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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania
i odbioru robét budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
FRAGMENTU LOKALU UStUGOWEGO (SWIETLICA SRODOWISKOWA) NA UStUGI LECZNICTWA
(GABINETY LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA
WYDZIELENIU POMIESZCZEN, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.i
ELEKTRYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWIE O WIATROtAP BUDYNKU UStUGOWEGO NA DZ. NR 36 OBR. 1
PRZY UL. KOSCIUSZKI 51 W WIELICZCE
1.2.  Zakres stosowania Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych. Specyfikacje (SST) nalezy
rozpatrywac¢ tgcznie z projektem, rysunkami, przedmiarami, STO, i innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje co stanowi integralng czes¢ dokumentow kontraktowych.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
przygotowawczych, ziemnych, budowlanych, instalacyjnych i technologicznych zwigzanych
Z catoscig realizacji inwestycji. W skiad robot wchodzg tez wszystkie niezbedne swiadczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

* budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

» robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce.

 teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu
budowy.

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie rob6t budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.
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« dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zalgczonym projektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji, ksigzke obmiaréw, a w przypadku

robét metodg montazu - takze dziennik montazu.

« aprobacie Technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania

w budownictwie.

» optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez

zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wifasciwy organ oraz wszelkie koszty towarzyszace zwigzane
z realizacjg budowy (optaty za pozwolenia, uzgodnienia, zajecie drogi,
wynajecie skladowisk, sprzetu, urzgdzen oraz koszty wynikajgce z umow

cywilnoprawnych itp.)

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy

organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego ,stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg

i Projektantem.

» Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosc¢ za

prowadzong budowe.

* rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora

Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

e materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
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i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodne z dokumentacjg projektowa, STO, SST oraz zaakceptowane
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przez Inspektora Nadzoru.

» odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
Z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

 Inspektor (Inzynier kontraktu)) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, (0
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

» poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robdét Ilub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

« Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej.

e obmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

» ustaleniach Technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach Technicznych i szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

e Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét.

« Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny

« Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierOwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

* Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podioze.
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« Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie

MC kwadrat- studio projektowe

Magdalena Czechowska

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

Instalacja wodociggowa — instalacja wodociggowg stanowig uklady potgczonych
przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w
zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wody zimnej — instalacja zimnej wody zasilanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za $ciang zewnetrzng budynku

Instalacjia wody cieplej — czes¢ instalacji wodociggowej stluzgca do
doprowadzenia do punktéw czerplanych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkowg

Woda zmiekczona — woda pozbawiona mineraldw wapnia i magnezu nie
powodujgca powstawania kamienia

Woda zdemineralizowana — woda pozbawiona wszelkich mineratow

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do
spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami
EWG.

Instalacja hydrantowa — ukiad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie
wewnatrz budynkow, zaopatrujgcy w wode stale urzadzenia gasnicze
(hydranty, zawory hydrantowe)

Hydrant wewnetrzny — urzadzenie do zwalczania pozaru skladajgce sie ze
wspornika weza, recznego zaworu odcinajgcego, weza wraz z tgcznikami,
pradownicy z zaworem odcinajacym, zamknietych w szafce lub chronionych
pokrywa.

Izolacja cieplna — ostona powierzchni przewoddéw, armatury i urzagdzen,
ograniczajgca straty przesytanego lub magazynowanego ciepta

Pion - gtéwny przewod pionowy doprowadzajgcy wode do przyborow
sanitarnych

Zawor antyskazeniowy — urzgdzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
ul. Wioska 6/60; 30-638 Krakow
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uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody

« Armatura wodociggowa — wszelkiego rodzaju zawory, regulatory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalaciji

« Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru
wody z instalacji.

* Instalacja kanalizacji sanitarnej - uktad przewodow obejmujgcych ksztattki
i rurociggi odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze

* Instalacja kanalizacji sanitarnej zakaznej - ukfad przewodoéw obejmujgcych
ksztattki i rurociggi odprowadzajgcych Scieki bytowo-gospodarcze zawierajgce
drobnoustroje chorobotwércze

 Instalacja kanalizacji sanitarnej skazonej radiologicznie - uklad przewoddéw
obejmujgcych ksztattki i rurociggi odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze
zawierajgce izotopy pierwiastkdéw promieniotwarczych

e Instalacja kanalizacji sanitarnej technologicznej - uklad przewodéw
obejmujgcych ksztaltki i rurociggi odprowadzajgce $cieki niebedace sciekami
bytowymi, powstale w zwigzku z dziatalnoscig kuchni, pralni, kottowni, ktérych
skiad i jakos¢ nie pozwala na bezposrednie odprowadzenie do sieci miejskie]

» Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej — uklad przewoddw
obejmujacych ksztaltki, rurociggi, wpusty odprowadzajgce wode powstatg
w wyniku opadéw atmosferycznych przewodami czesciowo wypetnionymi

 Instalacja kanalizacji deszczowej podcisnieniowej — ukiad przewodéw
obejmujacych ksztaltki, rurociggi, wpusty odprowadzajgce wode powstalg
w wyniku opaddw atmosferycznych przewodami catkowicie wypetnionymi
wodg

« Odwodnienie podstawowe — odwodnienie dzialajace w czasie bezawaryjnej
pracy instalacji przy wystgpieniu opadu nie przekraczajgcego opadu
obliczeniowego tj. 300 [l/s*ha]

« Odwodnienie awaryjne - odwodnienie dzialajgce w czasie awarii systemu
podstawowego instalacji lub przy wystgpieniu opadu przekraczajgcego opad
obliczeniowy tj. 300 [I/s*ha]

* Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania

zanieczyszczen pilynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
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sanitarnych i gospodarczych

« Urzadzenia — pompy, neutralizator, wymiennik ciepta

« Armatura — zawory zwrotne, zawory odcinajace

« Whpust podlogowy — urzadzenie odptywowe zbierajgce wode z posadzki poprzez
kratke wlotowg do korpusu, z kroccem odptywowym potgczonym
z przewodem odptywowym, wyposazone w syfon

« Wpust dachowy - urzadzenie zbierajgce wody opadowe i roztopowe
z dachéw, tarasow, balkonéw(wykusze) odprowadzajgce te wody do instalaciji
kanalizacji deszczowej.

* Odwodnienie liniowe — urzadzenie zbierajgce wode z posadzki przez kratke
wlotowg do korpusu w formie szczelnego korytka odptywowego z kroccem
odplywowym potgczonym z przewodem odptywowym wyposazony w syfon.

« Pion - gltéwny przewdd pionowy odprowadzajcy scieki z przyboréw sanitarnych

e Przewdd odptywowy — przewdd odptywowy utozony ze spadkiem, do ktoérego
podigczone sg piony lub przybory z najnizszej kondygnacji

* Pion wentylujgcy — gtéwny przewod wentylujgcy podigczony do pionu
kanalizacyjnego, zapobiegajgcy powstawaniu w nim podcisnienia.

* Odcinek wentylujgcy pion - poziomy odcinek pionu wentylujgcego

* Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej
potozénym podejsciem kanalizacyjnym, stanowigce zakonczenie pionu
i majgce potgczenie z atmosferg

« Podejscie — przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym (pionem)

* Rewizja - element szczelnie zamykany, umozliwiajgcy dostep do wnetrza
przewodu spustowego (pionu)

e Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu
odptywowego (poziomego)

« Zrodio ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukiad
z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub

w zaprogramowanej wspotpracy.

Instalacja — system zawierajgcy materialy i elementy tak zmontowane, aby

ul. Wioska 6/60; 30-638 Krakdw
biuro@mc2studioprojektowe.com.pl
tel. 12 656 61 48

MC kwadrat- studio projektowe

Magdalena Czechowska



Nazwa inwestycji: Faza projektu / Branza: Zamawiajgcy:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA [PROJEKT WYKONAWCZY Samodzielny Publiczny Zaktad
FRAGMENTU LOKALU STWIOR WYMAGANIA OGOLNE || ecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.
USLUGOWEGO NA USLUGI (STO) Szpunara 20, 32-020 Wieliczka
LECZNICTWA

zapewnity prawidtowe dziatanie systemu.

« Kotlownia — zesp6t urzadzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest
czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w
odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci. W skiad
zespotu wchodzg takze urzgdzenia do pomiaru i regulacji parametréw
czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia
zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

» Kottownia wodna — kottownia, w ktorej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym
jest woda.

» Kottownia parowa - kotlownia, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem
grzejnym jest para technologiczna.

* Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czes¢ lub
calo$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

« Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwoér substancii
zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody,
napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

» Grzejnik — element urzgdzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem
grzejnym jest woda lub para wodna.

* Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegodlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

* Rura — dlugi przewod o przekroju pierscieniowym.

« Ksztaltka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia,
zmiany kierunku lub srednicy otworu.

+ Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczbg w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy
zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

* Nominalna grubo$¢ Scianki rury (e,) - grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie
zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci $cianki rury
wyrazonej w milimetrach.
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* Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

« Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

* Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

* Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

* powietrza lub z powierzchni chtodnicy.

e Przewdd wentylacyjny — Element, o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa

powietrze.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg kontraktowg i projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane =z prawidiowg realizacjg budowy
I przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami, sztukg budowlang w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z
technologii budowy, zastosowania materialdbw Ilub montazu urzgdzen winny byc¢
uwzglednione w wycenie ofertowej Wykonawcy . Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji
nie jest podstawg do roszczeh finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
robét, rodzaju materialtdw i urzadzeh zgodnie z dokumentacjg techniczng na etapie
przetargu. Przyjmuje sie, ze wykonawca opierajgc sie na materialach przetargowych oraz
wlasnych badaniach i wizjach terenowych ocenit ryzyko , trudnosci i wszelkie okolicznosci
jakie mogg wplyna¢ na realizacje kontraktu. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do
prawidtowosci i kompletnosci skltadanej Oferty Przetargowej oraz zawartych w niej stawek

i cen, ktoére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co
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moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i uruchomienia obiektu, oraz usuniecia
usterek.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegOlowymi warunkami umowy i przepisami szczegOtowymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r., uwzgledniajgcymi
podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,
* sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegoélnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Jezeli Ogdlne Warunki Umowy nie stanowig inaczej, w przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci :
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, a jesli nie zostaty w nich okreslone
majg by¢ zgodne z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne
I wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niezadowalajacag
jakos¢ instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a instalacje rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru
i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do realizacji i ochrony robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposOb uzgodniony z Inspektor Nadzoruem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca  wykonujgc  prace bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca uzywajgc pojazdow stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu roboét.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat
kazdorazowo pozwolenia od wladz na wjazd na drogi, na ktérych znajdujg ewentualne
ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane
z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. W przypadku obecnosci na terenie Ilub
w poblizu inwestycji obiektéw zabytkowych prace powinny by¢ prowadzone zgodnie
z wytycznymi Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo

uzgadniat z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

2. Materialy

2.1.  Zrodia uzyskania materiatéwi ogélne wymagania dotyczace materiatdw

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz wymaganiom dla pomieszczen
i urzadzen zaktadu opieki zdrowotnej, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegOtowe informacje dotyczgce,
zamawiania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone na miejsce budowy materialy
I urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi

producenta.
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2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez
Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i whasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4.  Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja
Techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatbw do
wykonywania poszczegollnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru,
a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

Jezeli umowa nie przewiduje inaczej wykonawca ma prawo proponowac
zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatdbw i technologii, pod
warunkiem ze bedg one rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych
i kolorystyki , jednak przed ich zastosowaniem Wykonawca musi uzyska¢ zgode Projektanta
i Zamawiajgcego oraz przedstawi¢ do akceptacji liste proponowanych dostawcéow i typdw.

Lista zamiennikdw musi zawiera¢ rowniez analize kosztéw wynikajgcg z zamiany urzadzen.

2.5 Materiaty szkodliwe

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania i akceptacji Inspektora Nadzoru.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od whkasciwych organéw administracji panstwowej.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, i propozycji organizacji robot,
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jakos¢
wykonywanych prac.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.1.1. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementéw, konstrukcji, uzgdzen itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty
w sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
Wytworce .

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki
w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dzialalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc
pojazdow tak, aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢é do minimum, oraz aby nie spowodowaé
uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu
wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajgcemu oraz podjgé negocjacje i zaplaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkad.

Przed przystgpieniem do robd6t Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu w okresie trwania budowy. Projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezagco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor

i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami STO, SST, polskimi normami, z ogo6lnie obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztukg budowlang.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji rob6t
i harmonogram rzeczowy robot, potwierdzajgcy zaktadany cykl inwestycji ( w latach i tys. z})

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na
wiasny koszt.

O ile umowa nie bedzie stanowi¢ inaczej , wszelkie niezbedne do realizacji kontraktu
uzgodnienia , uzyskanie pozwolen oraz prace towarzyszace (np. pozwolenie na korzystanie
z drég publicznych przez transport technologiczny, roboty geodezyjne, wynajecie sktadowisk,
realizacja dostawy mediow, energii elektrycznej dla urzgdzen budowy, odprowadzenie
sciekow z terenu budowy, rowniez z odwodnienia wykopow,) oraz zwigzane z nimi koszty
nalezg do Wykonawcy.

Koszt zagospodarowania placu budowy wraz z wszystkimi niezbednymi do realizacji
kontraktu urzgdzeniami i wyposazeniem nalezy do Wykonawcy .

Wszelkie optaty i koszty eksploatacyjne w trakcie budowy, zwigzane z realizacjg
kontraktu nalezg do Wykonawcy .

Wykonawca jest zobowigzany do wspoipracy i koordynacji rob6t z innymi
wykonawcami i podwykonawcami , az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego
jego przekazanie do uzytkowania. Wspétpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na
wzajemnym udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogélnego harmonogramu robét
akceptowanego przez Inwestora.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,

prébki materiatdw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg

ul. Wioska 6/60; 30-638 Krakdw
biuro@mc2studioprojektowe.com.pl
tel. 12 656 61 48

19

MC kwadrat- studio projektowe

Magdalena Czechowska



Nazwa inwestycji: Faza projektu / Branza: Zamawiajgcy:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA [PROJEKT WYKONAWCZY Samodzielny Publiczny Zaktad
FRAGMENTU LOKALU STWIOR WYMAGANIA OGOLNE || ecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.
USLUGOWEGO NA USLUGI (STO) Szpunara 20, 32-020 Wieliczka
LECZNICTWA

projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem badz zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robdt do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialnos¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajgcych
Z przepisbw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych. Wykonawca bierze pelng
odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robo6t i robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie.
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot
w taki sposo6b, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
umownych nie zaklécaé bardziej niz to jest konieczne porzgdku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca robot
bedzie musiat  skalkulowa¢é w ramach skladanej oferty cenowej w postepowaniu
przetargowym zabezpieczenie  interesOw 0sOb trzecich uwzgledniajgc  wymogi na
wszystkich polach i ptyngce z nich ryzyka. Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego
przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdét. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac¢
Wykonawce

Wykonawca bedzie prowadzit prace pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidlowe wytyczenie robét
w hawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usungé
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami
umowy.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy
I przygotowanie, oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu w ilosci
egzemplarzy okreslonej w umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ustalenie odlegtosci i pozyskanie skladowisk
(miejsc zwatki) dla mas ziemnych , oraz gruzu pochodzgcego z rozhiérki zaréwno
tymczasowych jak i docelowych — uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw zaréwno zlokalizowane w obrebie terenu
budowy jak poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
wymagajg akceptacji przez Inspektora Nadzoru. W przypadku koniecznosci utylizaciji
materiatow rozbiérkowych lub odpadéw Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Inspektorowi  Nadzoru odpowiednich dokumentéw  potwierdzajgcych  zachowanie
obowigzujgcych procedur.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrédet miejscowych. Eksploatacja zrodet
materialdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialdw, dzierzawy
i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
Zz innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

 organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robat,

» system (sposOb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

 wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego
personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét
Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.
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W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatdw. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi
Nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materialdbw i rob6t z wymaganiami
szczegotowej Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i rob6t z dokumentacjg projektowag
i Specyfikacji Technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materialy uzyte muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materialtdw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmono
gramu robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
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« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
Klimatycznymi

» rzeczywiste warunki geotechniczne

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

» dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Prozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie robét zamiennych
lub dodatkowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru , ktérych wykonanie stato sie
koniecznoscig, a ktére nie byly ujete w ofercie Wykonawcy. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce
dokumenty:
 protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoty odbioru robdt,
* protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiarowania robot.

llosci robét podane w przedmiarach rob6t zostaly wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego, czesciowo mogg by¢é szacunkowe . Dla umow ryczaltowych obmiar
sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania roboét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie, w Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbednych robét zgodnie z
dokumentacjg przetargowg i zawartg umowg. Jednakze , jesli umowa nie bedzie stanowic
inaczej , ewentualne zmiany w ilosci i zakresie robot bedg uzgadniane z Inspektorem
Nadzoru, a obmiar rob6t zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag i Specyfikacjg Technicznag,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiary bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Specyfikacjach
Technicznych oraz katalogach KNR, KNNR. Ogélne zasady obmiaru robét okreslajg
zalozenia ogo6lne i szczeg6lowe do katalogdéw, oraz jednostki obmiarowe podane

w poszczegoélnych tablicach. Dla robo6t nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru
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i okreslania naktadow rzeczowych winny wynikaé z analizy indywidualnej i informacji
rynkowych.
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi cze$ciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych, atestow
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
Specyfikacijg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy.

ul. Wioska 6/60; 30-638 Krakdw
biuro@mc2studioprojektowe.com.pl
tel. 12 656 61 48

27

MC kwadrat- studio projektowe

Magdalena Czechowska



Nazwa inwestycji: Faza projektu / Branza: Zamawiajgcy:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA [PROJEKT WYKONAWCZY Samodzielny Publiczny Zaktad
FRAGMENTU LOKALU STWIOR WYMAGANIA OGOLNE || ecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.
USLUGOWEGO NA USLUGI (STO) Szpunara 20, 32-020 Wieliczka
LECZNICTWA

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjag projektowg , Specyfikacjg
techniczng i ogdlnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

« Dokumentacje powykonawczg, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot, zawierajgcg rowniez projekty

dodatkowe wykonane w trakcie realizacji kontraktu.
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« Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

« Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

» Wyniki pomiaréw kontrolnych, oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
programem zapewnienia jakosci

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng
i programem zabezpieczenia jakosci,

« Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz
protokoty odbioru tych robét,

» Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem
i uporzgdkowaniu terenu,

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

« jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
 jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:
v jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.
v' jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
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odbioru po raz drugi.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbiér ostateczny robdét.
9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.
Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych , zostanie okre$lony przez Inwestora

w umowie i przekazany do wiadomosci na etapie procedur przetargowych .

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi zamawiajgcy.
10. Przepisy zwi gzane

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOGwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg
w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
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r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

« Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na  $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 .
(DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e« Ustawa Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dnia 17.05.1989 r.
(Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialtdbw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.11.2006r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej
Dz.U.Nr 273/2006 poz. 1568.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie  ogllnych  przepisbw  bezpieczenstwa i  higieny  pracy
Dz.U. Nr 129/97 poz.844

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych z
dna 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t  budowlano  montazowych i rozbiorkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zamianami Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie  ogllnych  przepisbw  bezpieczenstwa i  higieny  pracy
Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91102 poz. 811),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
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jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198

poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728

» Polskie normy i przepisy branzowe wymienione w poszczegdlnych czesciach

opracowania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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