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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania 

i odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji  inwestycji: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
FRAGMENTU LOKALU USŁUGOWEGO (ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA) NA USŁUGI LECZNICTWA 

(GABINETY LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POLEGAJĄCĄ NA 
WYDZIELENIU POMIESZCZEŃ, PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI  WOD.-KAN.i  

ELEKTRYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWIE O WIATROŁAP BUDYNKU USŁUGOWEGO NA DZ. NR 36 OBR. 1 
PRZY UL. KOŚCIUSZKI 51  W WIELICZCE  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 

realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. Specyfikację (SST) należy 

rozpatrywać łącznie z  projektem, rysunkami, przedmiarami, STO, i innymi dokumentami 

opisującymi inwestycję co stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

przygotowawczych, ziemnych, budowlanych, instalacyjnych i technologicznych związanych 

z całością realizacji inwestycji. W skład robót wchodzą też wszystkie niezbędne świadczenia. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 

• budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce. 

• teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 
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• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik, protokoły odbiorów, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku 

robót metodą montażu - także dziennik montażu. 

• aprobacie Technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania 

w budownictwie. 

• opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 

przez właściwy organ oraz wszelkie koszty towarzyszące związane 

z realizacją budowy (opłaty za pozwolenia, uzgodnienia, zajęcie drogi, 

wynajęcie składowisk, sprzętu, urządzeń oraz koszty wynikające z umów 

cywilnoprawnych itp.) 

• dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego ,stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą 

i Projektantem. 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 

i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodne z dokumentacją projektową, STO, SST oraz zaakceptowane 
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przez Inspektora Nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

• Inspektor (Inżynier kontraktu)) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, (o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 

• poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• obmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz 

z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

• ustaleniach Technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane 

w normach, aprobatach Technicznych i szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 

• Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny  

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. 
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• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu. 

• Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

•  Instalacja wodociągowa – instalacja wodociągową stanowią układy połączonych 

przewodów, armatury i urzadzeń, służące do zaopatrywania budynków w 

zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 

przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 

woda do spożycia przez ludzi. 

• Instalacja wody zimnej – instalacja zimnej wody zasilanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za ścianą zewnętrzną budynku 

• Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do 

doprowadzenia do punktów czerplanych wody o podwyższonej temperaturze, 

uznanej za użytkową 

• Woda zmiękczona – woda pozbawiona minerałów wapnia i magnezu nie 

powodująca powstawania kamienia 

• Woda zdemineralizowana – woda pozbawiona wszelkich minerałów 

• Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do 

spożywania przez ludzi i spęłnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami 

EWG. 

• Instalacja hydrantowa – układ przewodów wodociągowych znajdujących się 

wewnątrz budynków, zaopatrujący w wodę stałe urządzenia gaśnicze 

(hydranty, zawory hydrantowe) 

• Hydrant wewnętrzny – urządzenie do zwalczania pożaru składające się ze 

wspornika węża, ręcznego zaworu odcinającego, węża wraz z łącznikami, 

prądownicy z zaworem odcinajacym, zamkniętych w szafce lub chronionych 

pokrywą. 

• Izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, 

ograniczająca straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła 

• Pion - główny przewód pionowy doprowadzający wodę do przyborów 

sanitarnych 

• Zawór antyskażeniowy – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
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uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody 

• Armatura wodociągowa – wszelkiego rodzaju zawory, regulatory przeznaczone 

do sterowania przepływem wody w instalacji 

• Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru 

wody z instalacji. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej -  układ przewodów obejmujących kształtki 

i rurociągi odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej zakaźnej -  układ przewodów obejmujących 

kształtki i rurociągi odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze zawierające 

drobnoustroje chorobotwórcze 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej skażonej radiologicznie - układ przewodów 

obejmujących kształtki i rurociągi odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 

zawierające izotopy pierwiastków promieniotwórczych 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej technologicznej - układ przewodów 

obejmujących kształtki i rurociągi odprowadzające ścieki niebędące ściekami 

bytowymi, powstałe w związku z działalnością kuchni, pralni, kotłowni, których 

skład i jakość nie pozwala na bezpośrednie odprowadzenie do sieci miejskiej 

• Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – układ przewodów 

obejmujacych kształtki, rurociągi, wpusty odprowadzające wodę powstałą 

w wyniku opadów atmosferycznych przewodami częściowo wypełnionymi 

• Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej – układ przewodów 

obejmujacych kształtki, rurociągi, wpusty odprowadzające wodę powstałą 

w wyniku opadów atmosferycznych przewodami całkowicie wypełnionymi 

wodą 

• Odwodnienie podstawowe – odwodnienie działające w czasie bezawaryjnej 

pracy instalacji przy wystąpieniu opadu nie przekraczającego opadu 

obliczeniowego tj. 300 [l/s*ha] 

• Odwodnienie awaryjne - odwodnienie działające w czasie awarii systemu 

podstawowego instalacji lub przy wystąpieniu opadu przekraczającego opad 

obliczeniowy tj. 300 [l/s*ha] 

• Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania 

zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-
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sanitarnych i gospodarczych 

• Urządzenia –  pompy, neutralizator, wymiennik ciepła 

• Armatura –  zawory zwrotne, zawory odcinające  

• Wpust podłogowy – urządzenie odpływowe zbierające wodę z posadzki poprzez 

kratkę wlotową do korpusu, z króćcem odpływowym połączonym 

z przewodem odpływowym, wyposażone w syfon 

• Wpust dachowy - urządzenie zbierające wody opadowe i roztopowe 

z dachów, tarasów, balkonów(wykusze) odprowadzające te wody do instalacji 

kanalizacji deszczowej. 

• Odwodnienie liniowe – urządzenie zbierające wodę z posadzki przez kratkę 

wlotową do korpusu w formie szczelnego korytka odpływowego z króćcem 

odpływowym połączonym z przewodem odpływowym  wyposażony w syfon. 

• Pion - główny przewód pionowy odprowadzajcy ścieki z przyborów sanitarnych 

• Przewód odpływowy – przewód odpływowy ułożony ze spadkiem, do którego 

podłączone są piony lub przybory z najniższej kondygnacji  

• Pion wentylujący – główny przewód wentylujący podłączony do pionu 

kanalizacyjnego, zapobiegający powstawaniu w nim podciśnienia. 

• Odcinek wentylujący pion - poziomy odcinek pionu wentylującego 

• Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej 

położónym podejściem kanalizacyjnym, stanowiące zakończenie pionu 

i mające połączenie z atmosferą 

• Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 

spustowym (pionem) 

• Rewizja -  element szczelnie zamykany, umożliwiający dostęp do wnętrza 

przewodu spustowego (pionu) 

• Czyszczak – element instalacji umożliwiajacy dostęp do wnętrza przewodu 

odpływowego (poziomego) 

• Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ 

z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub 

w zaprogramowanej współpracy.  

• Instalacja – system zawierający materiały i elementy tak zmontowane, aby 
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zapewniły prawidłowe działanie systemu.   

• Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest 

czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w 

odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. W skład 

zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów 

czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia 

zabezpieczające proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.  

• Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym 

jest woda. 

• Kotłownia parowa – kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem 

grzejnym jest para technologiczna. 

• Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiąca część lub 

całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody 

instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach 

obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych  pomieszczeń. 

• Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji 

zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, 

napełniający instalację ogrzewczą wodną.  

• Grzejnik – element urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem 

grzejnym jest woda lub para wodna. 

• Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące 

poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

• Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym. 

• Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, 

zmiany kierunku lub średnicy otworu. 

• Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną 

liczbą w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy 

zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej 

w milimetrach.  

• Nominalna grubość ścianki rury (e„) - grubość ścianki, która jest dogodnie 

zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury 

wyrażonej w milimetrach.  
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• Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego 

części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego 

oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

• Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 

mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch. 

• Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 

służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

• Wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 

• powietrza lub z powierzchni chłodnicy. 

• Przewód wentylacyjny – Element, o zamkniętym obwodzie przekroju 

poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa 

powietrze. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją kontraktową i  projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy 

i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami,  sztuką budowlaną w oparciu o warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót.  Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z 

technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 

uwzględnione w wycenie ofertowej Wykonawcy . Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji 

nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura 

Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 

robót, rodzaju materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją  techniczną na etapie 

przetargu. Przyjmuje się, że wykonawca opierając się na materiałach przetargowych oraz 

własnych badaniach i wizjach terenowych ocenił ryzyko , trudności i wszelkie  okoliczności 

jakie mogą wpłynąć na realizacje kontraktu. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do 

prawidłowości i kompletności składanej Oferty Przetargowej oraz zawartych w niej stawek 

i cen, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co 
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może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu, oraz usunięcia 

usterek. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy  

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r., uwzględniającymi 

podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, 

a wymagania wyszczególnione w  nich są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Jeżeli Ogólne Warunki Umowy nie stanowią inaczej, w przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje nastepująca kolejność ich ważności : 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 

z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, a jeśli nie zostały w nich określone 

mają być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a instalacje rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Wszystkie zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych 

materiałach muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru 

i Projektantem. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do realizacji i ochrony robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inspektor Nadzoruem oraz przez umieszczenie, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie także uzyskiwał 

każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na drogi, na których znajdują ewentualne 

ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty z tym związane. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. W przypadku obecności na terenie lub 

w pobliżu inwestycji obiektów zabytkowych prace powinny być prowadzone zgodnie 

z wytycznymi Konserwatora Zabytków.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo 

uzgadniał z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałówi ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego, 

wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie 

rozwiązaniom technicznym. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz wymaganiom dla pomieszczeń 

i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady 

określone w załącznikach do tych dokumentów.  

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone na miejsce budowy materiały 

i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez 

Zamawiającego i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja 

Techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, 

a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta 

i Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej wykonawca ma prawo proponować 

zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod 

warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych 

i kolorystyki , jednak przed ich zastosowaniem Wykonawca musi uzyskać zgodę Projektanta 

i Zamawiającego oraz przedstawić do akceptacji listę proponowanych dostawców i typów. 

Lista zamienników musi zawierać również analizę kosztów wynikającą z zamiany urządzeń. 

 

2.5 Materiały szkodliwe  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania i akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, i propozycji organizacji robót, 

zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość 

wykonywanych prac. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.1.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji, uządzeń itp. niezbędnych do wykonywania 

danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty 

w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

Wytwórcę . 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki 

w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch 

związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając 

pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 

Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu 

wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw 

Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek 

zaistniałych szkód. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do 

zatwierdzenia, uzgodniony z zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu w okresie trwania budowy. Projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami STO, SST, polskimi normami, z ogólnie obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztuką budowlaną. 

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji robót 

i harmonogram rzeczowy robót, potwierdzający zakładany cykl inwestycji ( w latach i tys. zł)  

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy  Wykonawca wykonuje na 

własny koszt. 

O ile umowa nie będzie stanowić inaczej , wszelkie niezbędne do realizacji kontraktu 

uzgodnienia , uzyskanie pozwoleń oraz prace towarzyszące (np. pozwolenie na korzystanie 

z dróg publicznych przez transport technologiczny, roboty geodezyjne, wynajęcie składowisk, 

realizacja dostawy  mediów, energii elektrycznej dla urządzeń budowy, odprowadzenie 

ścieków z terenu budowy, również  z odwodnienia wykopów,) oraz związane z nimi koszty 

należą do Wykonawcy. 

Koszt zagospodarowania placu budowy wraz z wszystkimi  niezbędnymi do realizacji 

kontraktu urządzeniami  i wyposażeniem należy do Wykonawcy . 

Wszelkie opłaty i koszty eksploatacyjne w trakcie budowy, związane z realizacją 

kontraktu należą do Wykonawcy . 

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi 

wykonawcami i podwykonawcami , aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego 

jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na 

wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze 

skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót 

akceptowanego przez Inwestora. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, 

próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją 
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projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed 

wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich 

wymiary na budowie. 

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za 

przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. 

Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających 

z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. Wykonawca bierze pełną 

odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 

kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót 

w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 

umownych nie  zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 

terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca robót 

będzie musiał  skalkulować w ramach składanej oferty cenowej w postępowaniu 

przetargowym zabezpieczenie  interesów osób trzecich uwzględniając  wymogi na 

wszystkich polach i płynące z nich ryzyka. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego 

przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, 

sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie 

pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać 

Wykonawcę 

Wykonawca będzie prowadził prace pod fachowym kierownictwem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót 

w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć 

wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także  w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy 

i przygotowanie, oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej  Zamawiającemu w ilości 

egzemplarzy określonej w umowie.  

Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie odległości i pozyskanie składowisk 

(miejsc zwałki) dla mas ziemnych , oraz gruzu pochodzącego z rozbiórki  zarówno 

tymczasowych jak i docelowych – uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt. 

Miejsca czasowego składowania materiałów zarówno zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy jak  poza terenem budowy,  w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

wymagają akceptacji przez Inspektora Nadzoru. W przypadku konieczności utylizacji 

materiałów rozbiórkowych lub  odpadów  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Inspektorowi Nadzoru odpowiednich dokumentów potwierdzających zachowanie 

obowiązujących procedur.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy 

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

6. Kontrola jako ści robot 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i Specyfikacją Techniczną. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego 

personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i badania materiałów. W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi 

Nadzoru zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

szczegółowej Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i Specyfikacji Technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Wszystkie materiały użyte muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom.  

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

6.7. Dokumenty budowy.  

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane 

spoczywa na Kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmono

gramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi 

• rzeczywiste warunki geotechniczne 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Prozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych 

lub dodatkowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru  , których wykonanie stało się 

koniecznością, a które  nie były ujęte w ofercie Wykonawcy.  Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robot 

7.1. Ogólne zasady obmiarowania robót. 

Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu 

Wykonawczego, częściowo mogą być szacunkowe . Dla umów ryczałtowych obmiar 

sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 

wystawienia przejściowej faktury. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie, w Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych robót zgodnie z 

dokumentacją przetargową i zawartą umową. Jednakże , jeśli umowa nie będzie stanowić 

inaczej , ewentualne zmiany w ilości i zakresie robót będą uzgadniane z  Inspektorem 

Nadzoru, a obmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 

w jednostkach ustalonych  w kosztorysie ofertowym. Obmiary będą wpisane do książki 

obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach 

Technicznych oraz  katalogach  KNR, KNNR. Ogólne zasady obmiaru robót określają 

założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane 

w poszczególnych tablicach. Dla robót  nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru 
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i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej i informacji 

rynkowych.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. Odbiór robot 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie, przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową , Specyfikacją 

techniczną i ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą, to jest dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, zawierającą również projekty 

dodatkowe wykonane w trakcie realizacji kontraktu. 
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• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy i ksiązki obmiarów  

• Wyniki pomiarów kontrolnych, oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 

programem zapewnienia jakości  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją techniczną 

i programem zabezpieczenia jakości, 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz 

protokoły odbioru tych robót, 

• Oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem 

i uporządkowaniu terenu, 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

� jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie. 

� jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
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odbioru po raz drugi. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbiór ostateczny robót. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych , zostanie  określony przez Inwestora 

w umowie i przekazany do wiadomości na etapie procedur przetargowych . 

 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi zamawiający. 

10. Przepisy zwi ązane  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
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r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. 

(DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 

(Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

10/1995, poz. 48 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 

urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

Dz.U.Nr 273/2006 poz. 1568. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dna 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych 

Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

wraz z późniejszymi zamianami Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91102 poz. 811), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
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jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 

poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728 

• Polskie normy i przepisy branżowe wymienione w poszczególnych częściach 

opracowania 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


