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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét budowlanych majgcych na celu przebudowe
pomieszczen budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul.
Szpunara 20 oraz dodatkowo wymiane opraw oswietleniowych w komunikacji wszystkich kondygnaciji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i wykonywaniu
robot wymienionych w p. 1.1. Dotyczy ona wykonania oprzewodowania, montazu elementéw oraz kontroli
jakosci materiatow i rob6t w ramach powyzej wymienionych instalacji.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw. Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegOtowymi warunkami umowy i przepisami szczeg6towymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r . uwzgledniajacymi podziat na dokumentacje projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajgcego.
e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SPECYFIKACJ A TECHNICZNA
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg i Specyfikacjg techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji
technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wplyw na niezadowalajgca
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materiatdbw musza by¢ kazdorazowo
uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robd6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i
w sposob ciggty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca
bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJ NYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w Specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM JAKO SCIOWYM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca winien dysponowac: .
« elektronarzedziami do wykonywania instalacji elektrycznych
e rusztowaniem przejezdnym do wykonania rob6t na wysokosci.
e sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robét.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Szczegotowych
specyfikacji technicznych, polskimi normami . Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
Z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
Specyfikacjg techniczna.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).



* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

« wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistow . przy
pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i wszystkich urzgdzen niezbednych do pobierania prébek i badan
materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami Szczegétowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1.) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslonag w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje techniczne, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z 8§ 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej uzgodnienie prze/ Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét,
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inzyniera,
e daty wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos$c rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
< dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.1. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie rob6t zamiennych lub dodatkowych . ktorych
wykonanie stato sie koniecznoscig, a ktore to nie byly ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.



6.8.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentéw muszg by¢ podpisane przez Kierownika budowy ,za zgodnos¢ z oryginatem®.

6.8.3 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprocz wiw nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
« protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
«  protokoty odbioru robét,
e protokoly z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* harmonogram robét,
«  protokoty pomiaréw instalacji,
e protokoty odbioru,
e os$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,
e przed i po zakohczeniu prac,
e protokoty kominiarskie.

6.8.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. PPRZEDMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIAROWANIA ROBOT

Przedmiar robét zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym
Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robo6t zgodnie z
dokumentacjg przetargows i zawartg umowa.

7.2. ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WDRA ZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
e odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6élnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora hadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg. Specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robol dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie . przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupehiajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i Specyfikaciji technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KO NCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robo6t, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
« szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy,
< 5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci,
« rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru
tych robét,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
« protokoty pomiarow instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i staboprgdowych,
e protokoty odbioru kominiarskich,
e oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzgdkowaniu terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

e transportu na teren budowy,

* wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej Specyfikacii
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdbw i organizacji ruchu obejmuije:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazd6w i organizacji ruchu ponosi zamawiajacy.

10.2. WYKONANIE INSTALACJI
Przy wykonaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét elektrycznych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO tom I.
Dla prowadzenia rob6t budowlano-montazowych instalacji elektrycznych winien byé ustanowiony kierownik
robot legitymujacy sie odpowiednimi kwalifikacjami.
Kierownik robét powinien wpisa¢ w dziennik budowy oswiadczenie o podjeciu swej funkcji.
Wykonawca robo6t przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji
robét elektrycznych
Projekt organizacji rob6t elektrycznych powinien zawieraé:

< harmonogram rob6t uwzgledniajgcy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak rowniez metody,

sposoby i technologie wykonania.
* harmonogram zatrudniania pracownikow



» zapotrzebowanie i plany dostawy materiatow
Wykonawca robo6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:
« odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow
« zasilanie placu budowy w energie elektryczng
* 1gczno$c¢ techniczng
« dokumentacje prawng robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z kosztorysem oraz
zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres rob6t, harmonogram robét budowlano-
montazowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami.
Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi
uprawnieniami do wykonywania robot elektrycznych w okreslonym zakresie.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i spos6b montazu nalezy
prowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
+ trasowanie
e montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
* przejscia przez Sciany i stropy
* montaz sprzetu i osprzetu
« lgczenie przewodéw
e podejscia do odbiornikéw
e przylaczenie odbiornikow
« ochrona przed porazeniem i potgczenia wyrownawcze
e ochrona antykorozyjna
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata w
liniach prostych, poziomych i pionowych.
Przejscia przez stropy i sciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych, miedzy pomieszczeniami o
ré6znych atmosferach przejscia wykonac w sposéb szczelny, obwody przechodzace przez podiogi musza by¢
chronione do wysoko$ci bezpiecznej od uszkodzerh mechanicznych.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaly, zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.
taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodoéw wielodrutowych (link) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynkowane.
Podejscia do odbiornikéw naleSy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny.
Podiaczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozji.
Ochrone antykorozyjng naleSy wykonaé zgodnie z wymogami WTWiO tom II.
Projekt techniczny przewiduje nastepujgce sposoby uktadania przewodéw i kabli:
e przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzetem podtynkowe
e wrurkach instalacyjnych PCV w $cianach z ptyt GK
Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, gtebokos¢ i szerokos¢ bruzdy nalezy dostosowac¢ do grubosci i
ilosci uktadanych przewodow, odstep miedzy przewodami powinien wynosi¢ nie mniej niz 5mm.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich sciankach dziatowych, ostaniajgcych ich konstrukcje oraz w
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Uchwyty do przewodéw kabelkowych umocowaé w odlegtosciach 0,5m, dla kabli - 1,0 m
Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie,
osprzecie i aparatach za pomocg dtawikow.
Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest za pomocg srodkéw podstawowych-pokrycie izolacjg robocza
metalowych czesci obwodow elektrycznych, wyrobéw przemystu elektrotechnicznego oraz srodkéw
dodatkowych-samoczynne wytgczenie za pomoca wytgcznikdw réznicowoprgdowych
z uktadem sieci TN-S.
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12. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

Lp.

Nr normy lub innego aktu
prawnego

Tytut normy lub innego aktu prawnego

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami
lub cyframi

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

oo

PN-IEC 60 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybor srodkow
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych

PN-IEC 664-1:1998

Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60038:1999

Napiecia znormalizowane IEC

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

10.

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk

11.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

12.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego

13.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

14.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

15.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

16.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia

17.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla




zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie i fgczenie

18.

PN-IEC 60364-4-47:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow
ochrony zapewniajgcych bezpieczehstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

19.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

20.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

21.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

22.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata
przewodow

23.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

24,

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzagdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

25.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

26.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

27.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

28.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiérki

29.

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi

30.

PN-EN 13201-2:2005

Oswietlenie drég. Czes$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

31.

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

32.

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

33.

PN-IEC 60364-7-707

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

opracowat;
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