
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2014-08-15 mgr in ż. Danuta Nowak-Łuksza ......................

Przedmiar robót

Wieliczka Ko ściuszki , gabinety SPZLO - instalacja c.o.

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USŁUGOWEGO (SWIETLICA SR ODOWISKOWA) NA USŁUGI 
LECZNICTWA (GABINETY LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNOZABIEGO WE) WRAZ Z PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA WYDZIELENIU 
POMIESZCZEN,
PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI ORAZ ROZBUDOWIE  O WIATROŁAP BUDYNKU USŁUGOWEGO NA DZ. NR 36 OBR. 
1 PRZY UL. KOSCIUSZKI 51 W WIELICZCE

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja c.o.

Lokalizacja: WIELICZKA , UL. KOSCIUSZKI 51, DZIAŁKA NR 36, OBR. WIELICZKA 1

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w  Wieliczce, ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka
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Wieliczka Kościuszki , gabinety SPZLO - instalacja c.o.

Założenia wyj ściowe do kosztorysowania

Przedmiar  wykonano  w oparciu :
           1.Proj.instalacji wk, co
           2. Wydania Orgbud , Wacetob:
                KNR 0-13,  KNR 0-34, KNRW 2-15, KNR W 2-16, KNR 401, KNRW 4-02, KNRW 5-08, KNR 7-08, KN R 712, KNNR 4,

 UWAGI DO PRZEDMIARÓW :
1. Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlan e  w oparciu o niniejszy przedmiar robót nale ży odby ć wizję lokaln ą , dokładnie zapozna ć się z dokumentacj ą  
techniczn ą.
2. Ze wzgl ędu na charakter inwestycji  (adaptacja)  rzeczywist e ilości robót nale ży zweryfikowa ć  na budowie .
3.  Nie ujęto :
                 a) robót podł ączeniowych elektr.
                 b) kosztów przygotowania remontu ( np. zasilania awaryjnego itp...)
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Wieliczka Kościuszki , gabinety SPZLO - instalacja c.o.

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Wieliczka Ko ściuszki , gabinety SPZLO - instalacja c.o.
1 Element Element

1 KNNR 4/528/3 Przygotowanie instalacji c.o. do modernizacji i spuszczenie wody p.a. węzeł 4

2 KNR 402/521/1 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 płytowego KPL 2

3 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2 i 3  płytowego

Wyliczenie ilości robót:

2+1+3 6,00000

RAZEM: 6,00000 kpl 6

4 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia Fi·16·mm szt 4

5 KNR 402/517/1 Demontaż ur przyłączonych do grzejnika kpl 5

6 KNRW 
215/429/1

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·16·mm
kpl 8

7 KNR 13/128/1 Rurociągi rur PE-Xc, PE-Xc-Al-PE  łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16mm

Wyliczenie ilości robót:

2*11 22,00000

RAZEM: 22,00000 m 22

8 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact IS metodą izolowania po montażu rurociągu, izolacja grubosci 13˙mm (J), rurociąg Fi 16˙mm m 22

9 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm Heimeier REGUTEC + STANDARD
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 KPL 8

10 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, Heimeier szt 8

11 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm Brugman KV 10-600/640 - higieniczny
szt 1

12 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm Brugman KV 10-900/720 - higieniczny
szt 1

13 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm Brugman KV 20-900/800 - higieniczny
szt 2

14 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm Brugman KV 30-900/800 - higieniczny
szt 1

15 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm Brugman KV 30-900/880 - higieniczny
szt 3

16 KNR 407/310/1 Płukanie instalacji c.o. mb 22

17 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)
próba 1

18 KNR 215/512/1 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji szt 8

19 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 11

20 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 11

21 KNNR 4/528/1 Uruchomienie instalacji c.o. w budynku - napełnienie wodą węzeł 4

22 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego i materiałów  demontowanych samochodami samowyładowczymi do 1·km + opłata za składowanie m3 1,1

23 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego i materiałów  demontowanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

11*0,8*0,12 1,05600

RAZEM: 1,05600 m3 1,1


