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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USŁUGOWEGO 

(ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA) NA USŁUGI LECZNICTWA (GABINETY 

LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDO WĄ 

POLEGAJĄCĄ NA WYDZIELENIU POMIESZCZEŃ, PRZEBUDOWIE 

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI  WOD.-KAN.i  ELEKTRYCZNEJ ORAZ 

ROZBUDOWIE O WIATROŁAP BUDYNKU USŁUGOWEGO NA DZ. NR  36 OBR. 1 

PRZY UL. KOŚCIUSZKI 51  W WIELICZCE  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE  

 

Kody CPV: 

Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45110000-1  Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

CPV 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 

opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

CPV 45215100-8  Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 

CPV45215140-0  Obiekty szpitalne 

CPV 45261210-9  Roboty pokrywcze dachowe 
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CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45410000-4  Tynkowanie 

CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45431000-7  Kładzenie płytek 

CPV 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

CPV 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

CPV 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

CPV 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

ST-B  Szczegółowa specyfikacja techniczna - Roboty budowlane:  

  

  B.01.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

   

  B.02.   Roboty żelbetowe i betonowe   

    

  B.03 Tynki ,  okładziny wewnętrzne i ścianki systemowe  

 

  B.04.  Podłogi i posadzki   

  

  B.05.  Malowanie i zabezpieczanie ścian    

 

  B.06.  Stolarka i  ślusarka    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I  ROZBIÓRKOWE. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu przystosowanie  istniejących obiektów  w sposób umożliwiający wykonanie 

nowego budynku szpitala. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• demontaż niezbędnych elementów kolidujących  z  zabudową  

• wykonanie zabezpieczeń istniejących obiektów  

• wyniesienie elementów z rozbiórki, załadowanie na środki transportu, wywiezienie i 

wyładowanie. 

Zakres i sposób wykonania robót  należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru . Elementy z 

rozbiórki należy bezpośrednio przenieść na plac składowy. Ewentualna rozbiórki elementów 

dachu i ścian zewnętrznych należy wykonać z rusztowań. 

Wywóz elementów z rozbiórki na miejsce uzgodnione z Inwestorem. 

Wywóz obejmuje wszelkie koszty z nim związane ( np. składowanie i utylizacja) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne STO oraz z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO - Wymagania ogólne wykonania 

robót. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg B.01 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Zabezpieczenia  działającej części szpitala należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

Inwestora i Użytkowników a sposób wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

• zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

• Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie,. Materiały posegregować i odnieść lub 

odwieźć na miejsce składowania. 

• Elementy demontowane  o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku oczyścić, i składować. 

• Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. Ogólne zasady 

jakości robót jak podano w STO. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte B.01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się zgodnie z umową, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi 

w punkcie 5 i odebrane przez  Inspektora Nadzoru  mierzone w jednostkach podanych 

w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

• Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

Nadzoru. 

• Ilości robót uzupełniających i rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji 

Inspektora Nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

 B.02. ROBOTY  BETONOWE I ŻELBETOWE   

 

1.  Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  

dotyczące  

wykonania i odbioru robót żelbetowych i betonowych .  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające  

na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych , które występujących w obiekcie:   

 

•  Elementy konstrukcyjne : ława, ścianka żelbetowa , płyta , nadproża  

•  Podkłady betonowe  

 

W zakres tych robót wchodzą:  

 

B.04.01 Przygotowanie i montaż elementów zbrojeniowych  

B.04.02 Elementy i betony konstrukcyjne.  

B.04.03 Podkłady betonowe.  
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  ze  STO  oraz  z  obowiązującymi  

odpowiednimi normami  i  wytycznymi.  

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO - Wymagania ogólne wykonania  robót  

  

2.  Materiały:  

 

2.1. Mieszanka betonowa   

Rodzaj mieszanki , typ wg dokumentacji projektowej.   

W przypadku dostawy mieszanki betonowej z profesjonalnej wytwórni betonu znajdującej 

się  

w   pobliżu  budowy,  wykonawca  powinien  przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  

betonowych,  przedstawić  projektowany  skład  mieszanki  betonowej,  dostarczony  

przez  

autoryzowane,  niezależne  laboratorium  i  podpisany  przez  uprawnionego  inżyniera  

budownictwa.  Potwierdzone  kopie  dokumentacji  badań  wszystkich  próbek  mieszanek,  

przeprowadzonych  przez  laboratorium,  powinny  zostać  przesłane  zarządzającemu  

realizacją umowy.  Nie  wolno  układać  mieszanki  betonowej  przed  zatwierdzeniem  jej  przez 

zarządzającego realizacją umowy.  

Producent  betonu  powinien  dostarczyć  atest  stwierdzając,  że  stosowane  przez  

niego  z  

aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa  i woda spełniają wszystkie 

wyżej  
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balustwymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 

wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki  co do wytrzymałości, gęstości, 

urabialności i trwałości.  

Taki  atest  musi  być  przedstawiony  do  wiadomości  zarządzającego  realizacją  

umowy,  dla porównania  z  wynikami  badań  mieszanki  wykonanymi  przez  niezależne  

laboratorium.  

Dokumentacja  przedstawiona  przez  wykonawcę  powinna  być  kompletna    i  zawierać  

wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.  

Projekt  mieszanki  betonowej  powinien  spełniać    wymagania  dokumentacji  

projektowej  i  

aktualnych norm. 

  

2.2 Stal zbrojeniowa   

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona 

być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji.  

 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.  

W  technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,         

naderwań i rozwarstwień.  

 

2.2.1. Wady powierzchniowe:  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  

niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są  

dopuszczalne:  

–  jeśli mieszczą  się w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla walcówki  i  prętów  

gładkich,  
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–  jeśli  nie  przekraczają  0,5 mm  dla  walcówki  i  prętów  żebrowanych  o  średnicy                                         

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

 

2.2.2 Odbiór stali na budowie.  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być  

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

–  znak wytwórcy,  

–  średnicę nominalną,  

–  gatunek stali,  

–  numer wyrobu lub partii,  

–  znak obróbki cieplnej.  

Cechowanie wiązek  i  kręgów  powinno  być  dokonane  na  przywieszkach metalowych  

po  2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

–  na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  

farb lub innych zanieczyszczeń,  

–  odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

–  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od  linii prostej  

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  

Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub  

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

  

2.2.3 Badanie stali na budowie.  

Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  naleŜy  przed  

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  
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–  nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  

–  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin  

zewnętrznych,  

–  stal pęka przy gięciu.  

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.  

  

 3.  Sprzęt  

3.1.  Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu   

  

4.  Transport  

 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

 

4.1.1 Środki do transportu betonu  

Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  

gruszkami).  

Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  

z  

uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  

rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

 

4.1.2 Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  

4.2. Transport stali zbrojeniowej  
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Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 

uniknąć  

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

  

5.  Wykonanie robót  

 

5.1. Zalecenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO - Wymagania ogólne wykonania  robót  

 

5.2  Szalunki   

 

5.2.1 Wykonanie deskowań  

- przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy  sprawdzić zgodność osi  i 

poziomów  

oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku 

wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru.  

-przed  ułożeniem  betonu  należy  uformować  i  wygładzić  ściany  i  dno  formy  

ziemnej  oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.  

-w przypadku stosowania szalunków systemowych wykonywać je zgodnie z wytycznymi 

producenta  . Należy  je ustawiać w  taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji 

co do kształtu, położenia i wymiarów   

-należy  dopasowywać  połączenia  szalunków  oraz  zapewnić  ich  szczelność.  Ilość  

połączeń należy ograniczać do minimum.  

-na  wszystkich  wysuniętych,  eksponowanych  zewnętrznych  narożnikach  ścian  i  płyt,  

deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową  

-przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże   

-deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton  

odpowiedniej  
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wytrzymałości  pozwalającej  przenieść  obciążenia  od  ciężaru  własnego  betonu  oraz  

konstrukcji na nim umieszczonych.  

 

5.2.2 Przygotowanie powierzchni deskowań  

Wszystkie  powierzchnie  deskowań  mające  wchodzić  w  kontakt  z  betonem  przed  

przystąpieniem  do  prac  opisanych  poniżej  powinny  zostać  gruntownie  oczyszczone  

z  

pozostałości wcześniejszego  betonu,  brudu  i  innych  zanieczyszczeń  

powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.  

Z  powierzchni  kontaktowej  deskowań  należy  usunąć  wszelkie  złuszczenia  stali  i  

inne  

pozostałości metali.  

Przed  zainstalowaniem  płyty  mają  być  pokryte  środkiem  zapobiegającym  

przywieraniu  

betonu. Środek  ten nie powinien zmieniać barwy betonu  i po 30-tu dniach nie powinien 

być  

toksyczny.  

 

5.2.3 Rozbieranie deskowań  

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .  

 Deskowania  oraz  podpory  dla  wykonywanych  konstrukcji  płytowych  lub  belek  

powinny  

pozostać  na miejscu  do  czasu  gdy  beton  osiągnie wytrzymałość  28-dniową,  która  

zostanie  

potwierdzona przez testy   lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego 

realizacją  

umowy.  Usuwanie  jakichkolwiek  podpór  w  celu  ich  ponownego  wykorzystania  jest  
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niedopuszczalne.  Wszystkie  deskowania,  elementy  usztywniające  oraz  podpory  

powinny  

zostać usunięte.  

  

5.3. Wykonywanie zbrojenia  

 

5.3.1. Czystość zbrojenia                                                                                                                          

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, 

oraz  

inne zanieczyszczenia.  

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we  

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

 

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia  

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  

Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy wykonywać wg  projektu  z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.  

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi  

zaciskami.  

 

5.3.3. Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  

transportowych,  

urządzeń wytwórczych i montażowych.  

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w  

deskowaniu.  
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Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  

ustawieniem szalowania bocznego.  

Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  

prętów oznaczonego w projekcie.  

Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  

podpierać  

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

Przed  każdym  przeformowaniem  prętów  na  miejscu  wbudowania  należy  uzgodnić  to  

z  

Inspektorem Nadzoru. Spawanie zbrojenia tylko po uprzednim zezwoleniu .  

 

5.4. Betonowanie   

 

5.4.1 Układanie mieszanki betonowej   

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003  

i PN-63/B-06251.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego  

wpisem do dziennika budowy.  

Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

–  w  fundamentach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z pojemnika  

lub                                                                                                                                                                    

rurociągu pompy,  

–  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  



 
Nazwa inwestycji: 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
FRAGMENTU LOKALU USŁUGOWEGO 
NA USŁUGI LECZNICTWA 

Faza projektu / Branża: 
PROJEKT WYKONAWCZY 
STWIOR  WYMAGANIA OGÓLNE 
(STO)                                                     

Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul. 
Szpunara 20, 32-020 Wieliczka 
 

 

 

 

 

MC kwadrat- studio projektowe  

Magdalena Czechowska                                                                                                   

ul. Włoska 6/60; 30-638 Kraków  

biuro@mc2studioprojektowe.com.pl 

tel. 12 656 61 48 

    15 

 

–  przy wykonywaniu  płyt mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  

pojemnika lub  rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą  i 

dołem należy stosować belki wibracyjne.  

 

5.4.2 Przerwy w betonowaniu  

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  

uzgodnionych z projektantem.  

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  

z  

projektantem, a w prostszych przypadkach można  się kierować zasadą, że powinna ona 

być  

prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

–  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego,  

–  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  

cementowej  o stosunku  zbliżonym  do  zaprawy w  betonie wykonywanym  albo  też  

narzucenie  cienkiej  

warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy wykonać  bezpośrednio  

przed  

rozpoczęciem betonowania.  

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  

wznowienie betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niŜ  w  ciągu  3  godzin  lub  po  

całkowitym stwardnieniu betonu.  

Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  

powinien przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
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5.4.3. Wymagania przy pracy w nocy.  

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji wykonywane  jest  także w  nocy  

konieczne  jest wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

 

 Pobranie próbek i badanie.  

Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie  i 

okazywanie  

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych  

materiałów.  

 

5.4.4.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia  

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie w  temperaturze  do  –5°C,  

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru  oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C  w chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  

utratą  ciepła  w czasie co najmniej 7 dni. 

  

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek  
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wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  

osłon  

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

 

 (3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed  

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  

Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach 

przechowywanych  

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C w  okresie  twardnienia  betonu  

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  

 

5.4.5 Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi  

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton  

przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy  temperaturze  otoczenia wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  

godzinach  od zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  

prowadzić  ją  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  

drganiami.  

 

(2) Okres pielęgnacji  
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Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania.  

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  

rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251) 

  

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  

 

(3) Równość powierzchni i tolerancji.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami  

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne,  

rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  

zachowana  

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, otulenie zbrojenia betonu nie mniejsze niż 2,5cm  

równość gorszej powierzchni przeznaczonej pod  izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom  

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

5.6. Wykonanie pokładów betonowych  

Przed  przystąpieniem  do  układania  należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem  

nośności  

założonej w projekcie technicznym.  

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.  

Beton winien być  rozkładany w miarę możliwości w  sposób ciągły z  zachowaniem 

kontroli  

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.   
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6.  Kontrola jakości robót  

Wymagania  ogólne  dla  jakości  robót  podano  w  STO. Kontrola  jakości  wykonania  

betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami.  

Nie  dotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  prac  

betonowych.  Odrzucone  betony  zostaną  naprawione  lub  wymienione    na  koszt  

własny  

wykonawcy.      

Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów  podlegają  powyższym  warunkom  i  muszą  

być      

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

 

Sprawdzeniu podlegają :   

•  jakość  wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji  

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;  

•  Szalunki  

•  Zbrojenie  

•  Cement i kruszywa do betonu  

•  Receptury betonu  

•  Sposób przygotowania i jakość mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

•  Sposób ułożenia betonu i jego zawibrowania  

•  Dokładność prac wykończeniowych  

•  Pielęgnacja betonu.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7.  Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.   

Jednostką obmiarową dla zbrojenia jest 1 tona.  
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Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)  zmontowanego  

zbrojenia,  tj. łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną  przez  ich  ciężar  

jednostkowy t/mb.  

Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu prętów,  przekładek 

montażowych  ani drutu wiązałkowego.  

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę  

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

 

8.  Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte B.04  podlegają zasadom odbioru  robót zanikających i 

ulegających  

zakryciu  oraz  odbioru  końcowego. Polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  z  

dokumentacją  ,  

podanymi wyżej wymaganiami.,  sprawdzeniu wymiarów  konstrukcji  oraz wyników  

badań  

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  

Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  

przez  

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.  

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  

roboczymi  

konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji  ,  sprawdzeniu    

długości zakotwień prętów oraz stopnia otulenia prętów betonem.  

9.   Podstawa płatności  

Płaci  się  zgodnie  z  umową,    za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  

podanymi  w punkcie  5  i  odebrane  przez    Inspektora  Nadzoru  mierzone  w  jednostkach  

podanych  w punkcie 7.  
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Cena za zbrojenie obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, 

wygięcie,  

przycinanie,  łączenie, oraz montaż zbrojenia w deskowaniu, zgodnie z projektem  i 

niniejszą  

specyfikacją,  a  także oczyszczenie  terenu  robót  z odpadów  zbrojenia  i usunięcie  ich 

poza  

teren robót.                                                                                                                                                                      

 

10.  Przepisy związane  

 

PN-EN 206-1:2003         Beton.  

PN-EN 196-1:1996         Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996         Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości  

                                        objętości.  

PN-EN 196-6:1997         Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990           Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001               Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-B-03002/Az2:2002   Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.  

PN-EN 1008:2004           Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-89/H-84023/06          Stal do zbrojenia betonu.  

PN-B-03264:2002           Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia  

                                         statyczne i projektowanie.  

PN-63/B-06251               Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-89/H-84023/06         Stal do zbrojenia betonu.  

PN-B-03264:2002           Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie.   

PN-ISO-6935-2               Stal zbrojeniowa  

PN-ISO-6935-2/AK        Stal zbrojeniowa  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B.03.  TYNKI  ,  TYNKI  RENOWACYJNE ,  OKŁADZINY   WEWNĘTRZNE   

       I  ŚCIANKI   SYSTEMOWE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych, ścianek systemowych i okładzin. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie tynków, okładzin ścian wew. , ścianek systemowych i sufitów 

podwieszonych w zakresie określonym w dokumentacji przetargowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z  STO i  obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne wg STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Rodzaj wykończenia powierzchni wg kart wykończenia pomieszczeń. 

2. Materiały 

Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich 

warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty 

i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Gładzie tynkarskie 

Do gładzi tynkarskich należy stosować gotowe suche mieszanki  

2.5. Płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe   

Materiały pomocnicze wg instrukcji producenta . 

• Zaprawa gipsowa 
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• Profile konstrukcyjne dla ścian działowych - kształtowników produkowanych 

z blachy ocynkowanej o gr0,6mm.  

2.6. Stropy podwieszone  

Typ, grubość i kolorystyka  wg dokumentacji proj.i kart wykończenia pomieszczeń.  

Materiały pomocnicze wg instrukcji producenta .Szczegółowa  specyfikacja materiałowa i 

parametry techniczne wg opisu technicznego w projekcie.  

2.7. Płytki ceramiczne 

W łazienkach płytki ceramiczne . Kolorystyka i wielkość zgodnie z dokumentacją 

techniczną i uzgodnieniami z  Projektantem i  Inwestorem. 

Wymagania techniczne : 

• Nasiąkliwość: EN ISO 10545-3      

• Odporność na odczynniki chemiczne: EN ISO 10545-13 

• Odporność na plamienie: EN ISO 10545 -14 - odporne 

• Odporność na plamienie krwią, środkami leczniczymi oraz myjącymi: EN ISO 

10535-13 – odporne 

• Antypoślizgowość R9-R12 

• Certyfikat Ecolabel 

• Wymagany atest higieniczny i przeciwpożarowy ISO 10545-9 , EN 13501 

 

Materiały pomocnicze wg instrukcji producenta 

 

Ostateczne wykonanie i kolorystyka  w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem. 

 

3. Sprzęt 

Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów.  

4. Transport 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót wg STO. 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W ni ższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

5.3. Wykonywanie  tynków cementowo-wapiennych i gładzi 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

70/B-10100. Grubość tynków wg dokumentacji projektowej. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Istniejące ściany i nowobudowane , wskazane w dokumentacji projektowej należy 

wyrównać gładzią tynkarską. Gładź przygotować zgodnie z instrukcją producenta. 

5.4. Wykonywanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włókninowych 

Układanie płyt na ruszcie z profili konstrukcyjnych. Mocowanie płyt gipsowo- 

włókninowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania 

wkrętarek. Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 

zaszpachlować zaprawą gipsową. Montaż wg instrukcji producenta. 
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5.5. Wykonywanie sufitów podwieszonych 

Układanie płyt na ruszcie z profili konstrukcyjnych. Montaż wg instrukcji producenta. 

 

5.6. Okładziny ceramiczne 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury 

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy 

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków 

i odcieni barwy 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe 

niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

Wykonanie i montaż ścianek ściśle wg instrukcji producenta przez przeszkolonych 

pracowników. Ostateczne wykonanie i kolorystyka zgodnie z dokumentacją techniczną 

i uzgodnieniami z Projektantem i Inwestorem. 

6. Kontrola jako ści 

Kontroli podlega: 

• zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowość przygotowania podłoży, 

• przyczepność tynków do podłoża, 

• grubość tynku, 

• wygląd powierzchni tynku , gładzi i ścianek  
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• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi  

• wykończenie  na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Dla ścianek z płyt gipsowych ,sufitów podwieszonych oraz  ścianek systemowych należy 

sprawdzić również przygotowanie konstrukcji, prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia 

, wichrowatość powierzchni. 

Ścianki systemowe powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej, SST, 

obowiązujących norm i wytycznych producenta. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg STO i zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

8.2. Odbiór tynków i gładzi 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 

i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm 

w pomieszczeniu, 

• poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badani według pkt. 6. ST dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 

i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk 

i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.3. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy i parametrów materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtu płytek 

• liczby szczerb i pęknięć, 

• odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym. 

8.4. Odbiór ścianek i sufitów z płyt gipsowych i włókninowych 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny 

być większe niż 1 mm/1 m. Powierzchnia powinna być gładka i równa. 

8.5. Odbiór ścianek i zabudowy systemowej – należy sprawdzić powierzchnię 

i styki połączeń oraz stan mocowania i ogólne wrażenie  estetyczne. Odbiór ścianek 

systemowych wg wytycznych producenta oraz norm odpowiadających za rodzaj zabudowy.  
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9. Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w 

punkcie 7, wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie 

materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi ązane 

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

• PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

• PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-B-79406:97  Płyty kartonowo-gipsowe 

• PN-B-79405  Wymagania dla płyt G-K. 

• PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 

• PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

• PN-EN 98:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów 

i sprawdzenie powierzchni. 

• PN-EN 99:1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
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• PN-EN 100:1991  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie. 

• PN-EN 102:1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie na wgłębne ścieranie. 

• PN-EN 103:1991  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

cieplnej. 

• PN-EN 105:1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia. 

• PN-EN 154:1996  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni. 

• PN-75/b-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 



 
Nazwa inwestycji: 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
FRAGMENTU LOKALU USŁUGOWEGO 
NA USŁUGI LECZNICTWA 

Faza projektu / Branża: 
PROJEKT WYKONAWCZY 
STWIOR  WYMAGANIA OGÓLNE 
(STO)                                                     

Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul. 
Szpunara 20, 32-020 Wieliczka 
 

 

 

 

 

MC kwadrat- studio projektowe  

Magdalena Czechowska                                                                                                   

ul. Włoska 6/60; 30-638 Kraków  

biuro@mc2studioprojektowe.com.pl 

tel. 12 656 61 48 

    31 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B.04.  PODŁOGI I POSADZKI  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek wraz z warstwami podłogowymi  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, termicznej i akustycznej  

• wykonanie wylewek wyrównawczych  betonowych zbrojonych  

• wykonanie wylewek samopoziomujących  

• zabezpieczenie środkami hydrofobowymi  

• naprawa posadzek z wykładziny PVC z  wykończeniem przyściennym 

• wykonanie posadzek z płytek ceramicznych  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i obowiązującymi odpowiednimi 

normami. Rodzaj posadzki wg kart wykończenia pomieszczeń. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne wg STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00), 

Rodzaj domieszek do podkładów betonowych wg dokumentacji techn. 

2.4. Środek hydrofobowy do zabezpieczenia wylewek betonowych 

2.5. Materiały do izolacji   

. 

• Folia PE jako warstwa wyrównująca , przeciwwilgociowa i akustyczna 

• Izolacja przeciwwilgociowa  

. 

2.6. Wylewka samopoziomująca – gotowa mieszanka 

Pod wykładziny PCV należy zastosować masy wygładzające pod wykładziny elastyczne. 

2.7. Wykładziny podłogowe PCW  zgodnie z dokumentacją 

Rodzaj i kolorystyka  posadzek zgodnie z dokumentacją projektową , dostosowana do 

istniejących elementów. 
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Wymagane dokumenty : 

• Atest Higieniczny PZH  

• Deklaracja zgodności CE 

• Autoryzacja producenta 

 

2.8 Płytki ceramiczne zgodnie z dokumentacją projektową 

Kolorystyka i typy posadzek zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniem z 

Inwestorem i Projektantem. W traktach komunikacyjnych gresy - wielkogabarytowa płytka 

ceramiczna o grubości 3mm z włóknem szklanym,  łatwe do czyszczenia i dezynfekcji ,         o 

małej nasiąkliwości,  odporne na ogień, pleśń i promienie UV, bez zmiany koloru, parametrów i 

właściwości. Wymagania techniczne : 

• Nasiąkliwość: EN ISO 10545-3     

• Odporność na odczynniki chemiczne: EN ISO 10545-13 

• Odporność na plamienie: EN ISO 10545 -14 - odporne 

• Odporność na plamienie krwią, środkami leczniczymi oraz myjącymi: EN ISO 

10535-13 – odporne 

• Antypoślizgowość R9-R12 

• Wymagany atest higieniczny i przeciwpożarowy ISO 10545-9 , EN 13501 

Typ i kolorystyka uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. 

3. Sprzęt 

Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów.  

4. Transport 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania wykonania robót wg STO. Posadzki istniejące należy skuć zgodnie z 

zakresem robót w dokumentacji technicznej lub ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

5.1. Wykonanie podkładów 

Podkład z zaprawy cementowej powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 

12MPa, a na zginanie 3MPa. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, 

pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. 

W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne 

i przeciwskurczowe. 

Wylewki betonowe w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyć środkiem hydrofobowym. 

Grubość i parametry warstw zgodnie z dokumentacją . 

Wylewka samopoziomująca gr. min. 5 mm 

5.2 Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych  

Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 

budowlano - instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu. Warunek suchości podkładu jest 

szczególnie ważny i dlatego jego wilgotność powinna być sprawdzona. Cokolik zgodnie 

z dokumentacja projektową. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe 

niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.3. Wykonanie wykładziny z tworzyw sztucznych 

Do układania wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych nożna przystąpić po: 

• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie 

• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach 

• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki 

okiennej 

Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach w których panują następujące warunki: 

• temperatura otoczenia wynosi 17-5 C 
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• temperatura podłoża wynosi 15-22 C 

• względna wilgotność powietrza nie przekracza 75%  

Przed przystąpieniem do montażu wykładziny należy sprawdzić czy ilość wykładziny jest 

odpowiednia, a wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej. 

Wszystkie materiały na 24 godziny przed montażem należy pozostawić w pomieszczeniu, 

w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu 

dokładnego dopasowania do podłoża. 

Klejenie wykładziny. 

Na przygotowanym podłożu ( suchym, gładkim, czystym i odpylonym) należy wyznaczyć 

w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z projektem. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii 

wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 

Wykładzinę należy przykleić całą powierzchnią do podłoża. Do klejenia wykładziny 

stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny. Przestrzegać norm zużycia kleju 

zawartych w danych producenta. W celu przyklejenia należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny 

do połowy, a  drugą część wykładziny zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na 

odsłonięty fragment  podłoża nanieść klej za pomocą packi ząbkowanej. Gdy klej uzyska 

odpowiednią siłę klejącą (około 10-15 min od jego nałożenia) należy dokładnie  docisnąć 

wykładzinę do podłoża, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem   dociskowym o 

ciężarze ok. 50-70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie 

szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 

48 godzin. 

Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 

niż 0,5 mm między arkuszami. Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą. 

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu. 

Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW lub 

wywiniętym cokolikiem. Wykończenie powinno być przyklejone na całej długości do podłoża i 

dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 
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Spawanie wykładziny na gor ąco. 

Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. 

Zbyt wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się 

wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. 

Styki wykładziny można zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, 

a następnie w powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania 

wykładzin zaleca się stosować sznur o średnicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura 

należy ściąć, stworzył z wykładziną jedną powierzchnię. 

Ścinanie sznura przeprowadza się w dwóch etapach: 

• wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą 

lub specjalnym ścinaczem, 

• wstępne ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad 

wykładziną, 

• właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając  uwagę, 

aby nie uszkodzić brzegów wykładziny, 

• właściwe ścinanie należ prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

5.4. Wykonanie posadzek żywic epoksydowych. 

Podłoże pod powłokę powinno być równe, lekko chropowate, czyste, suche 

i odpylone. 

Styk podłogi i ściany należy wykonać na półokrągło, cokół należy wykonać z zaprawy 

żywicznej. Zastosowana masa żywiczna powinna być dostosowana do funkcji projektowanej w 

poszczególnych pomieszczeniach.  

W przypadku ewentualnych pęknięć w wylewce linię szczeliny pokryć matą szklaną. 

Posadzkę wykonać w oparciu o system przeznaczony do pomieszczeń sterylnych 

o wysokim standardzie .Posadzka ta charakteryzować się musi wysoką odpornością na 

obciążenia mechaniczne, wysoka odpornością chemiczną, łatwością odkażania, małą 

podatnością  podłoża na przenoszenie zarysowań. Całkowita grubość posadzki wynosi 

2-3mm. Wykonanie ściśle wg wytycznych producenta. 

5.5. Wykonanie nawierzchni betonowej utwardzonej 
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-ściśle wg wskazań producenta Kolorystyka posadzek zgodnie z dokumentacją 

techniczną i uzgodnieniami z Inwestorem. 

5.6. Montaż okładziny  na schodach montaż elementów systemowych zgodnie z 

instrukcją producenta 

5.7. Montaż podłogi podniesionej w sali audytoryjnej - montaż przez przeszkolonych 

pracowników wg wskazań producenta systemu . 

6. Kontrola jako ści 

Wykończenie posadzek powinno odpowiadać normom  wykończenia wnętrz dla szpitali. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz 

zapewnić zgodność z umową. 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji ,posadzki, dylatacji, miejsca 

połączeń nowowykonywanych elementów z istniejącą posadzką 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg STO i zasad podanych poniżej. 

Posadzki muszą spełniać wymagania dla robót wykończeniowych dla szpitali. 
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Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki 

• sprawdzenie grubości posadzki cementowej , wylewki samopoziomującej należy 

przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w 

punkcie 7, wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie 

materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek. 

• PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 



 
Nazwa inwestycji: 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
FRAGMENTU LOKALU USŁUGOWEGO 
NA USŁUGI LECZNICTWA 

Faza projektu / Branża: 
PROJEKT WYKONAWCZY 
STWIOR  WYMAGANIA OGÓLNE 
(STO)                                                     

Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul. 
Szpunara 20, 32-020 Wieliczka 
 

 

 

 

 

MC kwadrat- studio projektowe  

Magdalena Czechowska                                                                                                   

ul. Włoska 6/60; 30-638 Kraków  

biuro@mc2studioprojektowe.com.pl 

tel. 12 656 61 48 

    39 

 

• PN-EN 649:2002   Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 

• PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe. 

• EN 13813    Podkłady podłogowe oraz materialy do ich wykonania 

– Wymagania dla materiałów posadzkowych w pom. zamkniętych 

• PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

Definicja, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

• PN-EN 98:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i 

sprawdzenie powierzchni. 

• PN-EN 99:1993   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 

• PN-EN 100:1991   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie. 

• PN-EN 102:1993   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie na wgłębne 

ścieranie. 

• PN-EN 103:1991   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

cieplnej. 

• PN-EN 105:1993   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia. 

• PN-EN 154:1996   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B. 05.  MALOWANIE  I  ZABEZPIECZANIE ŚCIAN  

  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru dot. wykończenia ścian wew.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie : 

• powłok ścian i sufitów charakteryzujących się łatwością czyszczenia, właściwością 

samosterylizacji (niszczący i blokujący dostęp dla bakterii w głąb powierzchni), 

gwarantujących wysoką odporność na chemikalia i działanie promieni UV. 

• wykończenie ścian płytkami  

• 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne wg STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB i  posiadać aktualne atesty. 
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Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą spełniać parametry materiałów 

zastosowanych w proj. i uzyskać zgodę Projektanta. 

2.1. Powłoki malarskie 

Zgodnie z dokumentacją techn. I kartami wykończenia pomieszczeń  – muszą 

gwarantować  łatwość czyszczenia ,z systemem auto-sterylizacji, który samoczynnie zapobiega 

tworzeniu się kolonii jakichkolwiek bakterii, aktywny przez cały okres użytkowania powłoki 

gwarantujących wysoką odporność na chemikalia i działanie promieni UV – rodzaj i kolor powłok 

wg dokumentacji proj.  

 

2.2. Okładziny ścian płytkami – wg B 04 

Typ i kolorystyka wg dokumentacji proj. uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

3. Sprzęt 

Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów.  

4. Transport 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót wg STO.  

5.1. Montaż okładzin ściennych. 

Należy montować na przygotowanym podłożu. Montaż  wg instrukcji producenta z 

dopasowaniem wzoru i krawędzi.  

5.2. Malowanie 

• Podkład: powierzchnię ściany należy pokryć powłoką gruntującą , uszczelnić 

szczeliny uszczelniaczem, nałożyć powłokę elastycznego podkładu   

• Wykończenie: powłoka wykończenia 

Całość należy wykonać zgodnie z instrukcjami  producenta. 

 

5.3 Montaż listew osłonowych  zgodnie z wytycznymi producenta. 



 
Nazwa inwestycji: 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
FRAGMENTU LOKALU USŁUGOWEGO 
NA USŁUGI LECZNICTWA 

Faza projektu / Branża: 
PROJEKT WYKONAWCZY 
STWIOR  WYMAGANIA OGÓLNE 
(STO)                                                     

Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul. 
Szpunara 20, 32-020 Wieliczka 
 

 

 

 

 

MC kwadrat- studio projektowe  

Magdalena Czechowska                                                                                                   

ul. Włoska 6/60; 30-638 Kraków  

biuro@mc2studioprojektowe.com.pl 

tel. 12 656 61 48 

    42 

 

Listwy odbojowe systemowe szerokość 20cm montowane na wysokości 75cm od 

posadzki w stanie wykończonym oraz pochwyty dla niepełnosprawnych na wysokości 90cm od 

posadzki. 

Miejsce montażu wg dokumentacji projektowej uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

6. Kontrola jako ści 

Kontroli podlega: 

• zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowość przygotowania podłoży, 

• wygląd powierzchni ścian - powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 

smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 

powinny mieć jednolity połysk.  

• stopień odporności powłoki na zarysowanie i ścieranie oraz zmywanie 

• stopień przyczepności powłoki do podłoża  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

Dla elementów zabezpieczenia ścian należy sprawdzić : 

• zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowość przymocowania do podłoża 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg STO i zasad podanych poniżej. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt 6. 

9. Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w 

punkcie 7, wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie 

materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

Płaci się za jednostkę obmiarową. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B.06.  STOLARKA , ŚLUSARKA    

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  ślusarki oraz  stolarki drzwiowej, ścianek aluminiowych  oraz  pochwytów, 

barierek  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie montażu: 

• drzwi wew. i zewn. aluminiowych 

• drzwi drewnianych 

• ścianek aluminiowych 

• ślusarki okiennej wewnętrznej  

• balustrad  

• uchwytów dla niepełnosprawnych (wyposażenie łazienek) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z  STO i obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne  wg  STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą spełniać parametry materiałów zastosowanych 

w proj. i uzyskać zgodę Projektanta. 
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2. Materiały 

Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały zgodne z dokumentacją projektową 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB i 

posiadać aktualne atesty.  

Wykonanie wg dokumentacji projektowej  

Typy , kolorystyka  , wielkość  i wyposażenie  uzgodnione  z Projektantem i  Inwestorem, 

w systemie  rozwiązań dla obiektów służby zdrowia , spełniające wymogi dla szpitali.  

2.1.1 Wymagania formalno – prawne :  

Wszystkie elementy i systemy powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB; wszystkie 

elementy i prace powinny zostać wykonane zgodnie z właściwymi przepisami, Polskimi Normami 

i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej; wszystkie użyte wyroby (np. zestawy do wykonywania 

ścian osłonowych, okna, drzwi), powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tzn. były oznakowane znakiem budowlanym „B” lub znakiem 

„CE” na zgodność z dokumentami odniesienia (Polską Normą lub odpowiednią aprobatą 

techniczną) lub inne i wymagane prawem dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie i inne stosowne i wymagane prawem dokumenty odniesienia; posiadanie przez 

producentów i ich poddostawców certyfikatu systemu zapewnienia jakości ISO 9001 / ISO 9002 

oraz świadectwa nadzoru nad Zakładową Kontrolą Produkcji będzie dodatkowym atutem. 

• Okucia. Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w 

cenę ofertową należy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego 

funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w 

specyfikacji przetargowej. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też 

poszczególne detale, szczególnie dla konstrukcji drzwiowych zewnętrznych oraz drzwi 

należy przewidzieć jako systemowe pochodzące od dostawcy systemów drzwi i okien 

aluminiowych, zapewniając tym samym bezawaryjne ich funkcjonowania w przyszłości. 

Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją 

(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bądź wykonanie według innej metody). 

Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą 

być wykonane zgodnie z projektem a ich próbki uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 
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Elementy te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od 

jednego producenta - dostawcy. 

2.2Wyposażenie drzwi  

Osprzęt do drzwi wg zestawień.  

Wymagania: 

• Samozamykacze z regulacją siły zamykania prędkości i przymyku 

• Montaż samozamykaczy  

• Kontrola dostępu w zależności od potrzeb zgodnie z zestawieniem w proj.  

• W drzwiach ewakuacyjnych zamki elektr. lub  elektrozaczepy odporne na nacisk 

wstępny tzw. ewakuacyjny  

2.3. Balustrady i pochwyty 

Wykonanie wg dokumentacji proj. stal. malowana proszkowo wg rozwiązań systemowych. 

2.4 uchwyty dla niepełnosprawnych (wyposażenie łazienek) 

Ogólne cechy techniczne produktów:  

- produkty z rdzeniem ze stali szlachetnej ocynkowanej powlekanej wysokiej jakości 

poliamidem  

- materiał ciepły w dotyku  

- mocowania ukryte, zabezpieczenie przeciw kradzieży  

- gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie  

- wszystkie produkty posiadają atest higieniczny, uchwyty przy toalecie i umywalce są 

zarejestrowane jako produkty medyczne  

- obciążenie uchwytów ściennych 100 kg z góry i 35 kg z boku  

2.5 Uchwyt ścienny 

Uchwyt ścienny poziomy. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości 

poliamidem, barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 

powierzchnia. Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 500 mm. Posiada atest higieniczny2.6 

Uchwyt ścienny uchylny 

Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości 

poliamidem, barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
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powierzchnia. Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z 

boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie 

ze wskazówkami dostawcy . 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót wg STO.  

Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem i wbudowywaniem elementów 

stolarki i ślusarki należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu i ocenić 

czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. Wybór dostawcy powinien 

być zaakceptowany przez Inwestora i Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

próbki i  wystąpić (bezpośrednio przed złożeniem zamówienia) do Inwestora i projektanta 

architektury o: 

uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych 

elementów. Elementy osadzić zgodnie z dokumentacją techniczną , wytycznymi producenta 

akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie użyte przez wykonawcę materiały powinny mieć aktualne świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tzn. 

posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat CE, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności z aprobatą techniczną, zakładowy system kontroli produkcji pod nadzorem ITB, 

atesty higieniczne lub inne stosowne dokumenty wymagane prawem. 

Wszelkie ewentualne koszty testów, aprobat, jednostkowych opinii powinny by 

zawarte w cenie i nie będą dodatkowo opłacane. 

Na żądanie kierownika budowy, zleceniobiorca powinien przed odbiorem 

przeprowadzić czyszczenie zamocowanych elementów na zewnątrz i od wewnątrz zgodnie z 

zaleceniami firmy wykonawczej. 
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Na życzenie Inwestora, Architekta dostawca systemu aluminiowego, musi mieć 

możliwość przebadania zaproponowanych rozwiązań na parcie, ssanie wiatru, szczelność na 

wodę opadową. 

Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy 

wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod 

nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 

Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją 

zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem 

siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, 

przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postępowania i zachowaniu, 

określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy wykonywać pod nadzorem 

inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość . 

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne) 

mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne 

powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do 

minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium, należy natychmiast 

zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe 

odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. 

6. Kontrola jako ści 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji, SST i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
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• sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiałów , wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. 

Z  przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości 

i spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

• sprawdzenie działania części ruchomych, 

• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg STO i zasad podanych poniżej. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane 

w punkcie 5 zgodnie z wymaganiami wg punktu 6. 

9. Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w 

punkcie 7, wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie 

materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

Płaci się za jedmostkę obmiarową. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  i  sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy zwi ązane 
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• PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania. 

• PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 

• PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 

• PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 

• PN-90/B-91002   Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów 

skoordynowanych 

• PN-89/B-91003   Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 

• PN-B-94025   Okucia budowlane. Zakrętki wierzchnie 

z klameczką 

• PN-B-94423   Okucia budowlane Klamki klameczki gałki 

• PN-EN ISO 15481-2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym 

wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 

• PN-73/H-92903   Stopy cynku. Blachy i taśmy. 

• PN-EN 603-3-2002  Aluminium i stopy aluminium. Materiał wyjściowy do 

kucia przerobiony plastycznie. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu na gorąco. 

• PN-EN 485-3-2003  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy 

i płyty. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych. 

• PN-88/H-01105   Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 

• PN-85/B-0185   Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 

Ogólne zasady ochrony. 


