Samodzielny Publiczny Zespół
Lecznictwa Otwartego W Wieliczce
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy : ZP/02/SPZLO/PN/2015
         
Wieliczka dnia: 2015-06-02
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Modernizacja gabinetów specjalistycznych na  II piętrze w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce etap I i II, prowadzonego w trybie: przetarg  nieograniczony, na podstawie ustawy z      dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr , poz. 907,     z późn. zm.).

Modyfikacja   treści  SIWZ nr1
Na podstawie art.38 ust.4 ustawy, dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje  treść  SIWZ w następujący sposób:

1)Wspólny Słownik Zamówienia w opisie przedmiotu Zamówienia (pkt.1.2 SIWZ) otrzymuje brzmienie:
Wspólny Słownik Zamówień: 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 33.10.00.00-1, 33.19.20.00-2, 39.13.00.00-2, 45.42.10.00-4. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja gabinetów specjalistycznych na II piętrze w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w STWiORB, udostępnionymi na stronie: ww.spzlo.wieliczka.pl.,wykonywana z założeniem następujących etapów:
Etap I

Modernizacja poradni:

gastroenterologicznej,

urologicznej,

kardiologicznej 
gruźlicy i chorób płuc wraz z zabudową poczekalni 
planowane przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych dla I etapu - 01.07.2015, termin zakończenia robót -24.08.2015,  

Etap II
Modernizacja poradni:

laryngologicznej,

gabinetu masażu,

zdrowia psychicznego,

okulistycznej,

korytarza
-planowane przekazanie terenu budowy dla II etapu:  01.09.2015

-  zakończenie  robót:  23.10.2015

UWAGA

Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na budowie. W przypadku zmiany pracowników Wykonawca przekaże informację  o aktualnie zatrudnionych pracownikach. Pracownicy powinni nosić identyfikatory zawierające: imię i nazwisko oraz nazwę firmy, która ich zatrudnia.

Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji projektowej typy i symbole urządzeń i elementów oraz nazwy producentów zostały określone w celu sprecyzowania warunków technicznych przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie  materiałów innych producentów takiej samej lub wyższej jakości i porównywalnych parametrach.
2)Punkt 16.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

	Nr kryterium
	Wzór

	1
	Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

	2
	Okres rękojmi - za każdy kwartał ponad 60 miesięcy  1 punkt ( max. 4 kwartały)

Liczba punktów = ( OR.bad/ 4 ) * 100 * waga

gdzie:

 - OR bad. - podana w ofercie 

 - 4 - najwyższa liczba punktów 


3)W §2ust.1 umowy otrzymuje brzmienie
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy:

-planowane przekazanie terenu budowy dla etapu I – 01.07.2015 r., zakończenie robót – 24.08.2015,.
-planowane przekazanie terenu budowy dla etapu II – 01.09.2015 r. – zakończenie robót: 23.10. 2015r. 
4) W §  4 ust.1 i 3 otrzymują brzmienie:
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty następować będzie fakturą częściową i fakturą końcową. 
3.Po odbiorze I etapu Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące 40% całości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1. Wynagrodzenie to będzie podlegało odliczeniu z faktury końcowej po wykonaniu i odbiorze całości robót objętych umowa 

5)W §14 ust.2 umowy otrzymuje brzmienie

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności:

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy oraz Dokumentacji Technicznej przez Zamawiającego,

2) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Dokumentacją Techniczną, SIWZ, Ofertą przetargową, a także obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, w sposób nienależyty i nieterminowy,

3) Wykonawca przerwał realizację robót na okres powyżej 7 dni i nie podejmuje ich realizacji pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,

4) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to wykonania prac w umownym terminie.

5) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 6, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1
6) Uzupełnia się Przedmiar robót budowlanych poprzez dodanie poz. 79 o brzmieniu:
Dostawa i montaż desek laminowanych o szerokości 30 cmw kolorystyce istniejących drzwi  do gabinetów na całym obwodzie korytarza na II piętrze (zarówno w części remontowanej jak i pozostałej ) 1 kpl.
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