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Przedmiar robót

Remont modernizacyjny gabinetów stomatologicznych, pokoju rejestracji, le-karskiego

gabinetu specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w

Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 zlokalizowanego na dz. nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1 -

instalacje sanitarne 

Obiekt lub rodzaj robót: Dz. nr 629/2, Wieliczka, Obr.1

Nazwa i kod CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ul. Szpunara 20, 32-020 

Wieliczka
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont modernizacyjny gabinetów stomatologicznych, pokoju rejestracji, 

le-karskiego gabinetu specjalistycznego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 

zlokalizowanego na dz. nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1 - instalacje 

sanitarne

1 Element INSTALACJA KANALIZACJI  SANITARNEJ

1 KNR 402/235/3 Demontaż zlewozmywaka kpl 3
2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2
3 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·32-40·mm szt 5
4 KNR 402/230/4 Demontaż pionów, rurociągi żeliwne kanalizacyjne, Fi· 100·mm

Wyliczenie ilości robót:
3,50*3 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,5
5 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły - wykucia pionów 
żeliwnych kanalizacyjnych m 10

6 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome w posadzkach
Wyliczenie ilości robót:

3,50*2+4,50*2 16,000000
RAZEM: 16,000000 m 16

7 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi·50 
·mm m 5

8 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi·50·mm szt 5
9 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły m 5
10 KNRW 

215/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm

szt 3
11 KNRW 

215/203/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych bruzdach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi·50·mm m 16

12 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, piony kanalizacyjne,  Fi·110·mm
m 10,5

13 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi·50·mm m 6

14 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm
szt 7

15 KNRW 
215/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w bruzdach, na wcisk, Fi·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,50+5,0+2,50*2 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 13
16 KNRW 

215/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·40·mm

szt 4
17 KNR 401/325/4 

(2)
Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły

m 5
18 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, posadzki m 16
19 KNR 401/705/2 

(2)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na 
murach z cegieł, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą , pas do 30·cm m 15

2 Element INSTALACJA WODY

20 KNR 402/132/1 Demontaż baterii,  zmywakowej szt 3
21 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej szt 2
22 KNR 402/114/1 Demontaż podejść pod baterie szt 5
23 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi· 20·mm szt 6
24 KNR 402/233/1 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych szt 10
25 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome w posadzkach m 16



믺��

Instalacje sanitarne, remont gabinetów 
Przychodnia Wieliczka akt

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00052C8F)

strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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26 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
3,50*2+1,50*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10
27 KNRW 

215/112/1 (2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych   o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-X 16x2 mm

Wyliczenie ilości robót:
3,50*2+4,50*2 16,000000
10*2 20,000000

RAZEM: 36,000000 m 36
28 KNR 34/103/7 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,035W/mK m 36
29 KNRW 

215/116/1 (3)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o 
połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm szt 26

30 KNRW 
215/130/2 (2)

Zawory kulowe podpionowe, Dn·20·mm
szt 6

31 KNRW 
215/130/2 (2)

Zawory odcinające, Dn·20·mm
szt 4

32 KNR 401/326/3 
(2)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły
m 8

33 KNR 401/705/2 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na 
murach z cegieł, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą , pas do 30·cm m 8

34 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, posadzki m 16
35 KNRW 

215/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

m 36
36 KNRW 

215/127/3
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm m 36

3 Element INSTALACJA  PNEUMATYCZNA

37 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome w posadzkach m 14
38 KNRW 

215/112/1 (2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych   o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 17x2,75 mm
- instalacja spręzonego powietrza

Wyliczenie ilości robót:
3,0+5,0+3,0*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14
39 KNRW 

215/116/1 (3)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych,  o 
połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm szt 8

40 KNR 34/103/7 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,035W/mK m 14
41 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, posadzki m 14
42 KNRW 

215/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

m 14
43 KNRW 

215/127/3
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm m 14

4 Element DOSTOSOWANIE  INSTALACJI WOD-KAN. - Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy, 

32-020 Chorągwica 140

44 Kalkulacja 
indywidualna

Dostosowanie instalacji sanitarnej dla gabinetu w Ośrodku Zdrowia w 
Chorągwicy 32-020 Chorągwica 140 KPL 1

45 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty budowlane poprawkowe
KPL 1

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 3,68
2. Cieśle grupa II r-g 3,04
3. Izolarze grupa II r-g 2,375
4. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 14,695
5. Murarze grupa II r-g 5,12
6. Robotnicy r-g 51,2915
7. Robotnicy grupa I r-g 231,555
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

8. Robotnicy grupa II r-g 0,92
9. Tynkarze grupa III r-g 6,21

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 318,8865

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 85
2. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0368
3. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,184
4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 11,9
5. Dostosowanie instalacji sanitarnej dla gabinetu w Ośrodku Zdrowia w 

Chorągwicy 32-020 Chorągwica 140 KPL 1
6. Klej Thermaflex 474 dm3 0,045
7. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm szt 10
8. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·32·mm szt 2
9. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi·50·mm szt 3

10. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 102
11. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 20·mm szt 29
12. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 54,24
13. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 15,6
14. Otulina z pianki gr. 6 mm m 55
15. Piasek do betonów zwykłych m3 0,322
16. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,032
17. Piasek do zapraw m3 0,214
18. Roboty budowlane poprawkowe kpl 1
19. Rura  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 17x2,75 mm M 15,4
20. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 35,53
21. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 9,765
22. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-X 16x2 mm SZT 39,6
23. Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,84
24. Sznur konopny smołowany kg 0,15
25. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 4,9005
26. Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 105,5
27. Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 17
28. Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 11,4
29. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,013
30. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 46
31. Woda m3 0,184
32. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·20·mm szt 10
33. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,552

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,92
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,08
3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,56
4. Środek transportowy (1) m-g 0,6802
5. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,9
6. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 4,14

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 7,2802
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z

narzutami

Remont modernizacyjny gabinetów stomatologicznych, pokoju rejestracji, le-karskiego gabinetu 

specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. 

Szpunara 20 zlokalizowanego na dz. nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1 - instalacje sanitarne

1 INSTALACJA KANALIZACJI  SANITARNEJ

2 INSTALACJA WODY

3 INSTALACJA  PNEUMATYCZNA

4 DOSTOSOWANIE  INSTALACJI WOD-KAN. - Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy, 32-020 Chorągwica 140

Suma elementów kosztorysu

Razem Remont modernizacyjny gabinetów stomatologicznych, pokoju rejestracji, le-karskiego gabinetu

specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20

zlokalizowanego na dz. nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1 - instalacje sanitarne  netto


