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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1.1.1 Ściany i stropy
1.1.2 Podłogi i posadzki
1.1.3 Stolarka i slusarka
1.1.4 Roboty porządkowe
1.2.1 Ściany i stropy
1.2.2 Podłoża i posadzki
1.2.3 Stolarka i ślusarka
1.2.4 Wyposażenie
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Przedmiar robót
Nr

<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE MODERNIZACYJNE
1.1 Grupa Roboty rozbiórkowe
1.1.1 Element Ściany i stropy
1 KNR 4-01 713/1 

(1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - piwnica 3,00*25,63 76,890
klatka b - piwnica 3,00*19,42 58,260
klatka a - parter 3,00*20,15-(2,00*0,9+2,1*1,48+1,42*2,39) 52,148
klatka b - parter 3,00*20,07 60,210
klatka a - piętro I 3,00*(5,94+18,40)-(2,10*1,49) 69,891
klatka b - piętro I 3,00*20,22 60,660
klatka a - piętro II 3,00*24,15-(2,10*1,49) 69,321
klatka b - piętro II 3,00*19,56 58,680
8 - korytarz 3,00*(55,47+3,71+24,38) 250,680
4 - korytarz 3,00*(2,91*2+3,88) 29,100
10 - magazyn 3,00*9,75 29,250
13 - gabinet 3,00*14,78-1,73*1,73+0,21*1,73*3 42,437
14 - gabinet 3,00*14,55 43,650
15 - gabinet 3,00*15,30 45,900
16 - gabinet 3,00*15,32 45,960
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 3,00*(13,94+15,62+15,46)
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 135,060
7 - rejstracja 3,00*(14,07)-1,60*2,00 39,010
przedsionek 3,00*(2,50*2+3,55*2) 36,300
gabinet 3,04*(2,70*2+4,04*2) 40,979
przedsionek 3,04*(1,69*2+0,85*2) 15,443
łazienka 1,04*(1,55*2+1,64*2) 6,635

RAZEM: 1 266,464 m2 ~1 266,46
2 KNR 4-01 713/2 

(1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - piwnica 15,23 15,230
klatka b - piwnica 13,00 13,000
klatka a - parter (30,42-23,90)*1,17+23,90 31,528
klatka b - parter (18,22-12,49)*1,17+12,49 19,194
klatka a - piętro I (30,42-23,90)*1,17+23,90 31,528
klatka a - piętro II 21,66 21,660
klatka b - parter 22,52 22,520
klatka b - piętro I (18,22-12,49)*1,17+12,49 19,194
klatka b - piętro II 13,14 13,140
8 - korytarz 160,64 160,640
10 - magazyn 3,00*9,75 29,250
11 - gabinet zabiegowy 5,70 5,700
12 - gabinet 12,55 12,550
13 - gabinet 12,48 12,480
14 - gabinet 11,90 11,900
15 - gabinet 13,13 13,130
16 - gabinet 13,46 13,460
17, 18 - wc męskie, wc damskie 7,94+7,78 15,720
19 - wc niepełnosprawnych 2,78*2,21 6,144
3 - kabina higieny osobistej 5,54 5,540
5 - kabina higieny osobistej 10,82 10,820
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 10,92+14,09+11,31
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 36,320
7 - rejstracja 11,38 11,380
przedsionek 3,55*2,50 8,875
gabinet 2,70*4,04 10,908
przedsionek 1,69*0,85 1,437
łazienka 1,55*1,64 2,542

RAZEM: 555,790 m2 ~555,79
3 KNR 4-01 329/3 Analogia. Rozkucie, wycięcia otworów drzwiowych w ścianaych z prefabrykatów betonowych.

Wyliczenie ilości robót:
klatka b - parter 0,59*0,11*0,21*2+0,32*0,13*0,21 0,036
klatka b - pięro I 0,59*0,11*0,21*2+0,32*0,13*0,21 0,036
8 - korytarz 0,16*0,47*2,00+0,16*0,13*2,00 0,192
10 - magazyn 0,10*0,30*2,00+0,35*1,15*1,74 0,760
12 - gabinet 0,10*0,30*2,00 0,060
13 - gabinet 0,10*0,30*2,00 0,060
14 - gabinet 0,10*0,30*2,00 0,060
15 - gabinet 0,10*0,30*2,00 0,060
16 - gabinet 0,10*0,30*2,00 0,060

RAZEM: 1,324 m3 ~1,32
4 KNR 4-04 102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,18*2,23*3,00*2+0,18*1,95*3,00+0,18*0,40*3,00+0,18*3,00*2,52+0,45*0,18*3,00 5,281

17, 18 - wc męskie, wc damskie 0,10*3,00*(1,18*2+1,96*2-0,92)*1,15 1,849
RAZEM: 7,130 m3 ~7,13
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 DC 20 121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
Wyliczenie ilości robót:
11 - gabinet zabiegowy 3*14,92 44,760
12 - gabinet 3*14,60 43,800
13 - gabinet 2,20*1,03 2,266
14 - gabinet 2,20*0,87 1,914
15 - gabinet 3,00*1,65 4,950
16 - gabinet 3,00*1,08 3,240
17, 18 - wc męskie, wc damskie 3,00*(9,34+9,22+7,26+7,35) 99,510
19 - wc niepełnosprawnych 3,00*(2,71*2+2,78*2) 32,940
3 - pom higieny osobistej 3,00*1,75 5,250
5 - kabina higieny osobistej 3,00*1,73 5,190
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 2,20*(1,69+1,69+2,00)
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 11,836

RAZEM: 255,656 m2 ~255,66
6 KNR 4-01 212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo ści ponad 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
kl schodowa b - piętro II 1,50*0,24*1,34 0,482

RAZEM: 0,482 m3 ~0,48
1.1.2 Element Podłogi i posadzki
7 KNR 4-04 504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych, ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
kl schodowa a - parter 1,47*2,855 4,197
kl schodowa a - piętro I 2,86*1,52 4,347
kl schodowa a - piętro II 2,86*1,52 4,347
8 - korytarz 160,64 160,640
10 - magazyn 5,70 5,700
11 - gabinet zabiegowy 12,48 12,480
12 - gabinet 12,55 12,550
13 - gabinet 12,48 12,480
14 - gabinet 11,90 11,900
15 - gabinet 13,13 13,130
16 - gabinet 13,46 13,460
17, 18 - wc męskie, wc damskie 7,94+7,78 15,720
19 - wc niepełnosprawnych 2,78*2,21 6,144
3 - pom higieny osobistej 2,41*1,95 4,700
5 - kabina higieny osobistej 1,95*2,41 4,700
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 10,92+14,09+11,31
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 36,320
7 - rejstracja 11,38 11,380
przedsionek 3,55*2,50 8,875

RAZEM: 343,070 m2 ~343,07
8 KNR 4-01 211/1 Skucie cokołu

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - piwnica 0,1*(25,63-0,91+0,8+1,4) 2,692
klatka b - piwnica 0,1*(19,42-1,38+0,8) 1,884
klatka a - parter 0,1*(20,15-(0,9+2,39)) 1,686
klatka b - parter 0,1*(20,07-1,4*3) 1,587
klatka a - piętro I 0,1*(10,73+1,36+2,14-1) 1,323
klatka b - parter I 0,1*(7,27-1,4*2) 0,447
klatka a - piętro II 0,1*(12,23-1) 1,123
klatka b - parter II 0,1*(7,27-1,4*2) 0,447
8 - korytarz 0,1*(55,47+3,71+24,38-1,4-0,9*15-3,88) 6,478
11 - gabinet zabiegowy 0,1*(14,92-0,9) 1,402
12 - gabinet 0,1*(14,60-0,9) 1,370
13 - gabinet 0,1*(14,78-0,9) 1,388
14 - gabinet 0,1*(14,55-0,9) 1,365
15 - gabinet 0,1*(15,30-0,9) 1,440
16 - gabinet 0,1*(15,32-0,9) 1,442

RAZEM: 26,074 m2 ~26,07
1.1.3 Element Stolarka i slusarka
9 KNR 4-01 

1306/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych

Wyliczenie ilości robót:
2*3 6,000

RAZEM: 6,000 szt ~6,00
10 KNR 4-01 1211/4 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, ponad 1,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
kl scha a - piwnica 0,80*2,00*2+1,40*2,00*2 8,800
kl scha b - piwnica 0,80*2,07*2+1,38*2,00*2+0,80*2,00*2 12,032
kl schodowa - piętro II 0,80*2,00*2+2,79*3,00*2 19,940

RAZEM: 40,772 m2 ~40,77
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

11 KNR 4-01 354/7 Demontaż drzwi wraz z wykuciem ościeży
Wyliczenie ilości robót:
klatka a - parter 1 1,000
klatka b - parter 1+1+1 3,000
11 - gabinet zabiegowy 1 1,000
12 - gabinet 1 1,000
13 - gabinet 1 1,000
14 - gabinet 1 1,000
15 - gabinet 1 1,000
16 - gabinet 1 1,000
8 - korytarz 3 3,000
17, 18 - wc męskie, wc damskie 7 7,000
19 - wc niepełnosprawnych 1 1,000
3 - pom higieny osobistej 1 1,000
5 - kabina higieny osobistej 1 1,000
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 3
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 3,000
7 - rejstracja 2 2,000

RAZEM: 28,000 szt ~28,00
12 KNR 19 931/3 

(1)
Demontaż okna

Wyliczenie ilości robót:
10 - magazyn 1,16*1,74+1,18*0,59 2,715

RAZEM: 2,715 m2 ~2,72
13 KNR 19 1024/10 

(1)
Demontaż drzwi i przeszklenia

Wyliczenie ilości robót:
3,88*3 11,640

7 - rejstracja 0,45*2,70+0,90*2,70 3,645
RAZEM: 15,285 m2 ~15,29

14 KNR 2-02 
1210/2

Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2·m2 - demontaż

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - piętro II 4,13*3,00 12,390
klatka b - parter 1,40*3,00 4,200

RAZEM: 16,590 m2 ~16,59
1.1.4 Element Roboty porządkowe
15 KNR 4-01 108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:
1266.46*0,01+555.79*0,01+1.32*1,025+7.13*1,025+255.66*0,015+0.48*1,015+343.07*0,045+26.07*0,025 47,296

RAZEM: 47,296 m3 ~47,30
16 KNR 4-01 

108/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka żdy następny 1 km; kr x 9

Wyliczenie ilości robót:
47.30 47,300

RAZEM: 47,300 m3 ~47,30
17 Kalkulacja 

własna
Utylizacja matriałow z robiórki - gruz betonowy i ceglany

Wyliczenie ilości robót:
47.30*1,7 80,410

RAZEM: 80,410 t ~80,41
18 Kalkulacja 

własna
Utylizacja matriałow z robiórki - drzwi, okna i parapety

kpl 1,00
19 Kalkulacja 

własna
Przychód uzyskany ze sprzedaży złomu stalowego

Wyliczenie ilości robót:
-16,59*2,10 -34,839
-25,40*0,666 -16,916

RAZEM: -51,755 kg ~-51,76
1.2 Grupa Roboty budowlane
1.2.1 Element Ściany i stropy
20 KNR 2-02 121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm

Wyliczenie ilości robót:
3*(2,52+2,29+0,12*2+2,52+1,24+1,50+2,13+0,20)-0,9*2,0 36,120

RAZEM: 36,120 m2 ~36,12
21 KNR 2-02 126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,30
22 KNR 2-02 803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
4 3,00*(2,52+0,12*2+2,29+0,12+2,52+0,19+1,0+0,11+0,20+1,0+1,24) 34,290

RAZEM: 34,290 m2 ~34,29
23 KNR 4-01 711/3 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III

Wyliczenie ilości robót:
11 - gabinet zabiegowy 0,80*(14,92-1,16) 11,008
12 - gabinet 0,80*(14,60-1,16) 10,752

RAZEM: 21,760 m2 ~21,76
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

24 KNR 4-01 206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2 m2, g łębokość ponad 10 cm
Wyliczenie ilości robót:
8 - korytarz 2 2,000
10 - magazyn 2 2,000
12 - gabinet 2 2,000
13 - gabinet 2 2,000
14 - gabinet 2 2,000
15 - gabinet 2 2,000
16 - gabinet 2 2,000
klataka b - parter 2 2,000
klataka b - piętro I 2 2,000
17, 18 - wc męskie, wc damskie 2*2*2 8,000
3 - pom higieny osobistej 2 2,000
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 2*3
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 6,000
7 - rejstracja 2 2,000

RAZEM: 36,000 szt ~36,00
25 KNR 4-01 703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:
(0,10*4+0,3*2)*2*8 16,000

klataka b - parter (0,10*4+0,3*2)*2 2,000
klataka b - piętro I (0,10*4+0,3*2)*2 2,000
17, 18 - wc męskie, wc damskie (0,10*4+0,3*2)*2*4 8,000
3 - pom higieny osobistej (0,10*4+0,3*2)*2 2,000
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój (0,10*4+0,3*2)*2*3
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 6,000
7 - rejstracja (0,10*4+0,3*2)*2 2,000

RAZEM: 38,000 m ~38,00
26 KNR 2-05 101/6 Montaż nadproży stalowych HEB100

Wyliczenie ilości robót:
1,30*0,00893*2*6 0,139
1,70*0,00893*2 0,030

klataka b - parter 1,80*0,00893*2 0,032
klataka b - piętro I 1,80*0,00893*2 0,032
17, 18 - wc męskie, wc damskie 1,30*0,00893*2*4 0,093
3 - pom higieny osobistej 1,30*0,00893*2 0,023
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 1,30*0,00893*2*3
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 0,070
7 - rejstracja 1,30*0,00893*2 0,023

RAZEM: 0,442 t ~0,44
27 Kalkulacja 

własna
Czyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2.5 poprzez śrutowanie (piaskowanie) oraz pokrycie pow łoką antykorozyjną zaproponowaną przez dostawcę
konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:
0.44*1000 440,000

RAZEM: 440,000 kg ~440,00
28 KNR 2-02 

1514/1 (1)
Montaż wykładziny ściennej PCV do wys. 1,5m

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - piwnica 1,50*25,63 38,445
klatka b - piwnica 1,50*19,42 29,130
klatka a - parter 1,50*20,15-(2,00*0,9+2,1*1,48+1,42*2,39) 21,923
klatka b - parter 1,50*20,07 30,105
klatka a - piętro I 1,50*(5,94+18,40)-(2,10*1,49) 33,381
klatka b - piętro I 1,50*20,22 30,330
klatka a - piętro II 1,50*24,15-(2,10*1,49) 33,096
klatka b - piętro II 1,50*19,56 29,340
8 - korytarz 1,50*(55,47+3,71+24,38-3,88) 119,520

RAZEM: 365,270 m2 ~365,27
29 KNR 2-02 

1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1266.46+555.79 1 822,250
-365.27 -365,270

11 - gabinet zabiegowy 0,80*(14,92-1,16) 11,008
12 - gabinet 0,80*(14,60-1,16) 10,752
klatka a - piętro II 3,02*3,00+3,00*1,22 12,720
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój -2,20*(1,69+1,69+2,00)
pielęgniarek, pkt poboru cytologii -11,836
4 3,00*(2,52+0,12*2+2,29+0,12+2,52+0,19+1,0+0,11+0,20+1,0+1,24) 34,290

RAZEM: 1 513,914 m2 ~1 513,91
30 KNR 2-02 

1505/8
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie

Wyliczenie ilości robót:
1513.91 1 513,910

RAZEM: 1 513,910 m2 ~1 513,91
31 KNR 9-02 110/2 

(3)
Montaż listwy dylatacyjnej ściennej i sufitowej

Wyliczenie ilości robót:
1,24+3*2 7,240

klatka b - piwnica 3*2+2,59 8,590
klatka a - parter 1,47+3*2 7,470
klatka a - piętro I 1,47+3*2 7,470
klatka a - piętro II 1,47+3*2 7,470
klatka b - parter 2,79+3*2 8,790
klatka b - piętro I 2,79+3*2 8,790
klatka b - piętro II 2,79+3*2 8,790

RAZEM: 64,610 m ~64,61
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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32 KNR 2-02 
2004/2

Zaślepienie otowru drzwiowego płytą G/K

Wyliczenie ilości robót:
11 - gabinet zabiegowy 0,80*2,00 1,600
7 - rejstracja 0,79*2,00 1,580

RAZEM: 3,180 m2 ~3,18
33 KNR 12 829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie pod łoża

Wyliczenie ilości robót:
11 - gabinet zabiegowy 2,20*(14,92-1,16) 30,272
12 - gabinet 2,20*(14,60-1,16) 29,568
13 - gabinet 2,20*1,13 2,486
14 - gabinet 2,20*0,87 1,914
15 - gabinet 3,00*1,65 4,950
16 - gabinet 3,00*1,08 3,240
17, 18 - wc męskie, wc damskie 3,00*(9,34+9,22+7,26+7,35) 99,510
19 - wc niepełnosprawnych 3,00*(2,71*2+2,78*2) 32,940
3 - pom higieny osobistej 3,00*10,18 30,540
5 - kabina higieny osobistej 3,00*6,77 20,310
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 2,20*(1,69+1,69+2,00)
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 11,836
łazienka 2,00*(1,55*2+1,64*2) 12,760

RAZEM: 280,326 m2 ~280,33
34 KNR 12 829/7 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
280.33 280,330

RAZEM: 280,330 m2 ~280,33
35 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż listew odbojowych o szerokości 40 cm wykonanych z płyty meblowej

Wyliczenie ilości robót:
12 - gabinet 1,80 1,800
13 - gabinet 2,47 2,470
14 - gabinet 2,26 2,260
15 - gabinet 2,50 2,500
16 - gabinet 2,46 2,460
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 1,79+0+2,47
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 4,260

RAZEM: 15,750 mb ~15,75
36 Kalkulacja 

indywidualna
Odkręcenie listew odbojowych i zamontowanie ich na nowo na wyk ładzinie ściennej pcv, w części poradni kobiet demontaż starych listew odbojowych i 
zamontowanie nowych na wzór istniejących w korytarzu głównym. Odbojnice eleastyczne z żywic winylowych z domieszką akrylu i pokryte warstwą akrylu
na zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:
korytarz 8 (10,30+55,45+3,70-0,9*12-1,4)*3 171,750
klatka schodowa 20 (23,90-2,10-0,90-1,23)*4 78,680

RAZEM: 250,430 mb ~250,43
37 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie narożników listwą ochronną pcv

Wyliczenie ilości robót:
8 - korytarz 3*7 21,000
okienka rejstracji 0,77+0,87*2+0,76+0,86*2 4,990
winda 1,45 1,450

RAZEM: 27,440 mb ~27,44
38 NNRNKB 2-02 

2023/1
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - piętro II 3,02*3,00+3,00*1,22 12,720

RAZEM: 12,720 m2 ~12,72
39 NNRNKB 2-02 

2027/3
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50 - zabudowa pionu

Wyliczenie ilości robót:
8 - korytarz 3,00*0,85 2,550

RAZEM: 2,550 m2 ~2,55
40 NNRNKB 2-02 

2027/1
Zabudowa płytą meblową

Wyliczenie ilości robót:
8 - korytarz 3,00*0,85 2,550

RAZEM: 2,550 m2 ~2,55
41 Kalkulacja 

indywidualna
Kabiny sanitarne z płyt HPL z drzwiami 80 x 200

Wyliczenie ilości robót:
17, 18 - wc męskie, wc damskie 2,05*(1,30+1,30+1,96*2) 13,366

RAZEM: 13,366 m2 ~13,37
1.2.2 Element Podłoża i posadzki
42 KNR 9-02 110/2 

(3)
Montaż listwy dylatacyjnej posadzkowej

Wyliczenie ilości robót:
1,24 1,240

klatka b - piwnica 2,59 2,590
klatka a - parter 1,47 1,470
klatka a - piętro I 1,47 1,470
klatka a - piętro II 1,47 1,470
klatka b - parter 2,79 2,790
klatka b - piętro I 2,79 2,790
klatka b - piętro II 2,79 2,790

RAZEM: 16,610 m ~16,61
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43 DC 20 105/2 Wyrównanie stopnic i policzków masą szpachlową
Wyliczenie ilości robót:

6*0,3*1,12 2,016
0,3*1,16*0,3 0,104

klatka b - piwnica
6*0,3*1,20 2,160
0,3*1,16*0,3 0,104

klatka a - parter 15*0,3*1,30+(2,81+3,19)*1,16*0,3 7,938
klatka b - parter 14*0,3*1,23+(2,75+3,08)*1,16*0,3 7,195
klatka a - piętro I 15*0,3*1,30+(2,81+3,19)*1,16*0,3 7,938
klatka b - piętro I 14*0,3*1,23+(2,75+3,08)*1,16*0,3 7,195
klatka a - piętro II 15*0,3*1,30+(2,81+3,19)*1,16*0,3 7,938
klatka b - piętro II 14*0,3*1,23+(2,75+3,08)*1,16*0,3 7,195

RAZEM: 49,783 m2 ~49,78
44 KNR 2-02 

1504/8 (1)
Lakierowanie policzków farbą olejną

Wyliczenie ilości robót:
1,45*1,16*0,3 0,505
1,45*1,16*0,3 0,505
(2,81+3,19)*1,16*0,3 2,088

klatka b - parter (2,75+3,08)*1,16*0,3 2,029
klatka a - piętro I (2,81+3,19)*1,16*0,3 2,088
klatka b - piętro I (2,75+3,08)*1,16*0,3 2,029
klatka a - piętro II (2,81+3,19)*1,16*0,3 2,088
klatka b - piętro II (2,75+3,08)*1,16*0,3 2,029

RAZEM: 13,361 m2 ~13,36
45 KNR 2-02 1114/2

(1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, wykładzina kauczukowa - schody

Wyliczenie ilości robót:
kl scha a - piwnica 2,02*1,16 2,343
kl scha b - piwnica 2,02*1,16 2,343
kl scha a - parter 3,20*1,30*1,16+2,81*1,30*1,16+2,66*1,28 12,468
klatka b - parter (2,75*1,23+3,08*1,23)*1,16+1,10*2,70 11,288

-25.66 -25,660
RAZEM: 2,782 m2 ~2,78

46 KNR 2-02 1114/9 Listwy dla wykładzin stopni schodowych
Wyliczenie ilości robót:
kl scha a - piwnica 1,90*1,16+1,15*1,16 3,538
kl scha b - piwnica 1,57*1,16+0,97*1,16 2,946
kl scha a - parter 3,20*1,16+2,81*1,16+1,28+2,66+1,28 12,192
klatka b - parter (2,75+3,08)*1,16+1,10*2+2,70 11,663
kl scha a - piętro I 3,20*1,16+2,81*1,16+1,28+2,66+1,28 12,192
klatka b - piętro I (2,75+3,08)*1,16+1,10*2+2,70 11,663

RAZEM: 54,194 m ~54,19
47 KNR 21 4007/3 

(1)
Montaż płyty MDF do podstopnicy

Wyliczenie ilości robót:
0,3*5*1,20 1,800
0,3*5*1,22 1,830

kl scha a - parter 0,3*15*1,30 5,850
kl scha b - parter 0,3*14*1,23 5,166
kl scha a - piętro I 0,3*15*1,30 5,850
kl scha b - piętro I 0,3*14*1,23 5,166

RAZEM: 25,662 m2 ~25,66
48 DC 20 104/2 (1) Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek gr. 35mm

Wyliczenie ilości robót:
387.09 387,090

RAZEM: 387,090 m2 ~387,09
49 DC 20 107/5 Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 20 mm

Wyliczenie ilości robót:
343.07 343,070

klatka a - parter (30,42-23,90)-1,47*2,86 2,316
klatka a - piętro I 13,35 13,350
klatka a - piętro II 2,71*1,55 4,201
klatka b - parter (18,22-12,49) 5,730
klatka b - piętro I (18,22-12,49) 5,730
klatka b - piętro II (18,22-12,49) 5,730
3 - pom higieny osobistej 5,54-(2,41*1,95) 0,841
5 - kabina higieny osobistej 10,82-1,95*2,41 6,121

RAZEM: 387,089 m2 ~387,09
50 KNR 2-02 1112/1

(1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, wykładzina kauczukowa

Wyliczenie ilości robót:
387.09 387,090

minus gres -26.99 -26,990
RAZEM: 360,100 m2 ~360,10
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51 KNR 2-02 1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone
Wyliczenie ilości robót:
klatka a - parter (20,15-(0,9+2,39)) 16,860
klatka b - parter (7,27-1,4*2) 4,470
klatka a - piętro I (10,73+1,36+2,14-1) 13,230
klatka b - parter I (7,27-1,4*2) 4,470
klatka a - piętro II (12,23-1) 11,230
klatka b - parter II (7,27-1,4*2) 4,470
14 - gabinet (14,55-0,9) 13,650
15 - gabinet (15,30-0,9) 14,400
16 - gabinet (15,32-0,9) 14,420
13 - gabinet 14,78-0,9 13,880
12 - gabinet 14,60-0,9 13,700
11 - gabinet zabiegowy (14,92-0,9) 14,020
10 - magazyn 9,75-0,9 8,850
8 - korytarz (55,47+3,71-1,4-0,9*10) 48,780
4 - korytarz 3,00*(2,91*2+3,88) 29,100
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój (13,94+15,62+15,46)-0,9*3
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 42,320
7 - rejstracja (14,07)-1,60-1 11,470

RAZEM: 279,320 m ~279,32
52 KNR 12 1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie pod łoża

Wyliczenie ilości robót:
26.99 26,990

RAZEM: 26,990 m2 ~26,99
53 KNR 12 1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
17, 18 - wc męskie, wc damskie 7,94+7,78 15,720
19 - wc niepełnosprawnych 2,78*2,21 6,144
przedsionek 3,55*2,50-1,5*2,5 5,125

RAZEM: 26,989 m2 ~26,99
1.2.3 Element Stolarka i ślusarka
54 KNR 2-02 

1207/1
Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:
kl scha a - piwnica 1,59*1,16 1,844
kl scha b - piwnica 1,05*1,16 1,218
kl scha a - parter 3,09*1,16+0,30*2 4,184
kl scha b - parter 3,09*1,16+0,30*2 4,184
kl scha a - piętro I 3,09*1,16+0,30*2 4,184
kl scha b - piętro I 3,09*1,16+0,30*2 4,184
kl scha a - piętro II 1,22*1,16 1,415
kl scha b - piętro I 3,09*1,16+0,30*2 4,184

RAZEM: 25,397 m ~25,40
55 KNR 4-01 

1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, kraty, 2-krotne, ponad 1,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
40.77 40,770

RAZEM: 40,770 m2 ~40,77
56 KNR 2-02 

1017/2
Drzwi płycinowe - D1 - 100 x 205

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - parter 1*2,05*10 20,500

RAZEM: 20,500 m2 ~20,50
57 KNR 2-02 

1017/2
Drzwi płycinowe - D2 - 100 x 205

Wyliczenie ilości robót:
11 - gabinet zabiegowy 1*2,05*8 16,400

RAZEM: 16,400 m2 ~16,40
58 KNR 19 1024/8 

(1)
Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, wypełnienie szkłem mlecznym, naświetle przezierne - D4 - 145 x 275

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - parter 1,45*2,75 3,988

RAZEM: 3,988 m2 ~3,99
59 KNR 19 1024/8 

(1)
Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, całooszklone - D5 - 150 x 205

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2,05*4 12,300

RAZEM: 12,300 m2 ~12,30
60 KNR 19 1024/8 

(1)
Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, wypełnienie panelem - D6 - 150 x 205

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2,05 3,075

RAZEM: 3,075 m2 ~3,08
61 KNR 2-02 

1203/1
Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 - D7 - 100 x 205

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - piętro II 1*2,05 2,050

RAZEM: 2,050 m2 ~2,05
62 KNR 19 1024/3 

(1)
Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
10 - magazyn 1,18*0,59 0,696

RAZEM: 0,696 m2 ~0,70
63 KNR 19 1024/4 

(1)
Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
1,16*1,74 2,018

RAZEM: 2,018 m2 ~2,02
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64 KNR 4-01 205/1 Wymiana podokienników, szerokość do 30·cm na konglomerat
Wyliczenie ilości robót:
kl scha a - parter 2,10+1,42+1,14 4,660
kl scha a - piętro I 2,10+1,42+1,14 4,660
kl scha a - piętro II 2,10+1,42+1,14 4,660
kl scha b - parter 1,76 1,760
kl scha b - piętro I 1,76+1,13 2,890
kl scha b - piętro II 1,76+1,13 2,890
13 - gabinet 1,73 1,730
12 - gabinet 1,72 1,720
11 - gabinet zabiegowy 0
10 - magazyn 1,16+1,18 2,340
08 - korytarz 1,14*2 2,280
17, 18 - wc męskie, wc damskie 0,89*2 1,780
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 1,74+1,72+1,75
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 5,210
7 - rejstracja 1,75 1,750

RAZEM: 38,330 m ~38,33
65 KNR 2-02 

1210/3
Roleta antywłamaniowa pod belką w kasecie

Wyliczenie ilości robót:
klatka a - piętro II 1*3 3,000

RAZEM: 3,000 m2 ~3,00
66 Kalkulacja 

indywidualna
Wycieraczki ze szczotkami 150  x 250 cm

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2,5 3,750

RAZEM: 3,750 m2 ~3,75
67 Kalkulacja 

indywidualna
Przeróbka okien tak aby mog ły się otiwerać

Wyliczenie ilości robót:
0,63*1,373*3 2,595
0,68*1,435*3 2,927

RAZEM: 5,522 m2 ~5,52
1.2.4 Element Wyposażenie
68 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - lustro wklejane 60x50

Wyliczenie ilości robót:
gabinet zabiegowy 6 6,000
17, 18 - wc męskie, wc damskie 2 2,000
19 - wc niepełnosprawnych 1 1,000
3 - kabina higieny osobistej 1 1,000
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 3
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 3,000

RAZEM: 13,000 szt ~13,00
69 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - podajnik na ręcznik listkowy

Wyliczenie ilości robót:
11 - gabinet zabiegowy 6 6,000
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 3
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 3,000

RAZEM: 9,000 szt ~9,00
70 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - dozownik do mydła

Wyliczenie ilości robót:
11 - gabinet zabiegowy 6 6,000
17, 18 - wc męskie, wc damskie 2 2,000
19 - wc niepełnosprawnych 1 1,000
3 - kabina higieny osobistej 1 1,000
5 - kabina higieny osobistej 1 1,000
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 3
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 3,000

RAZEM: 14,000 szt ~14,00
71 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - dozownik na płyn do dezynfekcji

Wyliczenie ilości robót:
11 - gabinet zabiegowy 6 6,000
1, 2, 6 - gabinet ginekologiczny, pokój 3
pielęgniarek, pkt poboru cytologii 3,000

RAZEM: 9,000 szt ~9,00
72 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - uchwyt na ręczniki w rolce

Wyliczenie ilości robót:
17, 18 - wc męskie, wc damskie 2 2,000
19 - wc niepełnosprawnych 1 1,000
3 - kabina higieny osobistej 1 1,000
5 - kabina higieny osobistej 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt ~5,00
73 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:
17, 18 - wc męskie, wc damskie 2 2,000
19 - wc niepełnosprawnych 1 1,000
3 - kabina higieny osobistej 1 1,000
5 - kabina higieny osobistej 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt ~5,00
74 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - wieszaki ubraniowe

szt 24,00
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75 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż - boksy szatniowe w korytarzu
kpl 1,00

76 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż - szafy do wyposażenia gabinetu zabiegowego
szt 2,00

http://www.puhgs.pl


Przychodnia Wieliczka www.puhgs.pl strona nr: 11

Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
26. Robocizna razem r-g 3 648,848

Zestawienie materiałów
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,324
2. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej mb 25,400
3. Benzyna do lakierów dm3 21,934
4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,396
5. Cement portlandzki,zwykły CEM II/A-V 32,5 , CEMII/B-V 32,5 workowany t 0,381
6. Czyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2.5 poprzez śrutowanie (piaskowanie) oraz pokrycie pow łoką antykorozyjną zaproponowaną przez dostawcę konstrukcji kg 440,000
7. Demontaż i montaż - boksy szatniowe w korytarzu kpl 1,000
8. Demontaż i montaż - szafy do wyposażenia gabinetu zabiegowego szt 2,000
9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0,130

10. Dozownik do mydła szt 14,000
11. Dozownik na płyn do dezynfekcji szt 9,000
12. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,194
13. Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm kg 1,140
14. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzyd łowe całe oszklone m2 12,300
15. Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, wypełnienie panelem m2 3,080
16. Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, wypełnienie szkłem mlecznym, naświetle przezierne m2 3,990
17. Drzwi stalowe rozwierane nieocieplone pe łne kg 82,000
18. Dwuteownik stalowy normalny HEB 100 kg 440,440
19. Elektroda stalowy ER fi 2,5 mm, dług. 350 mm, opak. 100 sztuk 100 szt. 1,524
20. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm szt 11,000
21. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych- biała dm3 575,286
22. Farba olejna dm3 4,394
23. Farba olejna do gruntowania dm3 4,262
24. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,632
25. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm m2 0,304
26. Gips budowlany szpachlowy kg 2 555,348
27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,440
28. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 2,566
29. Kabiny sanitarne z płyt HPL z drzwiami 80 x 200 m2 13,370
30. Klej - lateksowy extra kg 15,341
31. Klej gipsowy - sucha mieszanka kg 14,025
32. Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 13,341
33. Klej winylowy emulsyjny do wykładzin PVC "Proniwin" kg 290,582
34. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i os łoną szt 12,911
35. Konglomerat marmurowy m 38,330
36. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 103,875
37. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do p łyt gipsowo-kartonowych kg 8,472
38. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do p łyt gipsowo-kartonowych kg 2,569
39. Listwa dylatacyjna ścienna mb 83,656
40. Listwy przypodłogowe z PVC m 355,772
41. Lustro wklejane 60x50 m2 3,900
42. Łączniki rozporowe kpl. szt 23,364
43. Masa szpachlowa kg 64,714
44. Montaż listew odbojowych o szerokości 40 cm wykonanych z płyty meblowej mb 15,750
45. Nadproża prefabrykowane m 1,326
46. Nivoplan Plus - cementowa zaprawa wyrównująca kg 10 838,520
47. Odkręcenie listew odbojowych i zamontowanie ich na nowo na wyk ładzinie ściennej pcv, w części poradni kobiet demontaż starych listew odbojowych i zamontowanie 

nowych na wzór istniejących w korytarzu głównym mb 250,430
48. Okno Al stałe 1-dzielne do 2,0·m2 oszklone m2 0,700
49. Okno Al stałe zewnętrzne z przegrodą termiczną do 3,0·m2 oszklone m2 2,020
50. Ościeżnice opaskowe drewniane drzwi wewnętrzne szt 20,500
51. Papier ścieny elektrokorundowy w arkuszu ark. 41,688
52. Pasta podłogowa bezbarwna kg 36,774
53. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 5,324
54. Piasek do betonów zwykły m3 9,690
55. Piasek do betonów zwykłych m3 0,684
56. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm m2 3,339
57. Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm m2 28,830
58. Płyta MDF m2 26,943
59. Płyta meblowa m2 2,627
60. Płytka z betonu komórkowego 500-700 wym. 59x24x12cm szt. 296,184
61. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 27,530
62. Płytki ceramiczne ścienne m2 285,937
63. Podajnik na ręcznik listkowy szt 9,000
64. Podkładki pod szyby szt 140,113
65. Profil ścienny C "50", pod płytę g-k m 28,097
66. Profil ścienny U "50", pod płytę g-k m 10,842
67. Przeróbka okien tak aby mog ły się otiwerać m2 5,520
68. Przychód uzyskany ze sprzedaży złomu stalowego kg -51,760
69. Roleta antywłamaniowa m2 3,000
70. Rozcieńczalnik do wyrobów uniwersalnych dm3 0,146
71. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10 mm Fi 0.8-0.9 mm m2 10,260
72. Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 36,900
73. Sucha zaprawa do spoinowania spoina szeroka gr od 4 do 16 mm bia ła kg 168,198
74. Sucha zaprawa do spoinowania spoina szeroka gr od 4 do 16 mm kolor kg 10,796

http://www.puhgs.pl


Przychodnia Wieliczka www.puhgs.pl strona nr: 12

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
75. Sucha zaprawa szpachlowa kg 12,443
76. Szpachlówka do drewna - biała dm3 3,058
77. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2,464
78. Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubo ści 0.2·mm m 7,200
79. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 41,298
80. Taśma uszczelniająca dylatacyjna m 17,713
81. Tkanina m2 73,054
82. Tlen techniczny sprężony m3 0,792
83. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,180
84. Topcem Pronto - zaprawa hydrauliczna normalnie wi ążąca kg 25 741,485
85. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,836
86. Uchwyt na papier toaletowy szt 5,000
87. Uchwyt na ręczniki w rolce szt 5,000
88. Utylizacja matriałow z robiórki - drzwi, okna i parapety kpl 1,000
89. Utylizacja matriałow z robiórki - gruz betonowy i ceglany t 80,410
90. Wapno gaszone t 4,113
91. Wieszaki ubraniowe szt 24,000
92. Wkręty szt 340,200
93. Wkręty do kołków fi 8 mm - 5x40 mm kg 0,110
94. Woda m3 12,171
95. Wycieraczki ze szczotkami 150  x 250 cm m2 3,750
96. Wykładzina podłogowa - kauczukowa m2 395,539
97. Wykładzina ścienna PCV m2 420,061
98. Zabezpieczenie narożników listwą ochronną pcv do wysokości 1.20 m mb 27,440
99. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,361

100. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,036
101. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,706
102. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,072
103. Zaprawa klejowa sucha do p łytek ceramicznych Atlas kg 2 789,284
104. Zaprawa klejowa sucha do p łytek ceramicznych uniwersalna uelastyczniona ATLAS kg 268,551
105. Zaprawa wapienna m3 0,093
106. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 1,152

Zestawienie sprzętu
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna o pojemności 150dm3 m-g 3,030
2. Ciągnik kołowy 18kW  [25KM](1) m-g 0,352
3. Przyczepa dłużycowa do samochodów 10,0t m-g 0,352
4. Samochód skrzyniowy o ładowności do 5.0t (1) m-g 59,342
5. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 12,970
6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 19,680
7. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0.5-0.75·t m-g 21,952
8. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 14,949
9. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 7,560

10. Żuraw samochodowy udźwig  5-6t  (1) m-g 0,220
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