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1. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
modernizacją gabinetów lekarskich, korytarza na i piętrze oraz klatek schodowych w budynku samodzielnego 
publicznego zespołu lecznictwa otwartego w Wieliczce. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla remontu modernizacyjneg gabinetów stomatologicznych, pokoju 
rejestracji, lekarskiego gabinetu specjalistycznego samodzielnego publicznego zespołu lecznictwa otwartego w 
Wieliczce. 
Zakres robót obejmuje: 
 
1.3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

• demontaż instalacji oświetlenia 

• demontaż instalacji gniazd wtyczkowych i siły 

• demontaż przewodów sieci LAN, z przeznaczeniem do ponownego montażu w lokalizacjach docelowych 

• demontaż istniejące tablicy rozdzielczej TO5+TS5 

• montaż nowej tablicy rozdzielczej TO5+TS5 

• rozbudowa istniejące tablicy rozdzielczej TO6+TS6 

• ułożenie przewodów instalacji oświetlenia 

• montaż opraw oświetleniowych i osprzętu 

• ułożenie przewodów instalacji gniazd wtyczkowych i siły 

• montaż gniazd wtyczkowych 230V i 400V 

• pomiary po montażowe 
 
1.3.2. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

• montaż przewodów sieci LAN, uprzednio zdemontowanych  

• montaż gniazd sieci LAN 

• ułożenie 20 torów UTP 4x2x0,5 kat. 6 sieci LAN od serwerowni do wskazanych miejsc, na okoliczność 
uszkodzenia pewnej ilości przewodów podczas demontażu 

• montaż łączówki telefonicznej w istniejącym w tablicy TO6+TO6 

• montaż gniazd telefonicznych 

• ułożenie przewodów YTKSY ekw 2x2x0,5 kat. 3 do gniazd telefonicznych 

• montaż systemu kontroli dostępu 
 
1.4 CPV 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
32424000-1 - Infrastruktura sieciowa, 
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia, 
45314200-9 - Instalowanie infrastruktury kablowej, 
45314300-4 - Kładzenie kabli. 
 
1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach. 
 
1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być 
zgodne z podanymi w przedmiarze robót. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i 
osprzętu niż wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 
projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Zamawiającym. 
 
 
 
 



2. MATERIAŁY 
2.1. PRZEWODY I OSPRZĘT 

• Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami 
miedzianymi o przekroju 1.5 mm2 i ilości żył 3-5 wg PN-87/E-90056. 

• Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami 
miedzianymi o przekroju 2.5 mm2 i ilości żył 3-5 wg PN-87/E- 90056. 

• Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami 
miedzianymi o przekroju 10,0 mm2 i ilości żył 3-5 wg PN-87/E-90056, 

• Wyłączniki nadprądowe –wszystkie o charakterystyce B i prądzie znamionowym dobranym wg obciążenia 
danego obwodu 

• Wyłączniki różnicowo-prądowe –wszystkie o charakterystyce A i prądzie znamionowym min. 40A, Idn=0,03A 

• Rozdzielnice elektryczne – wolnostojące, matalowe, drzwiczki metalowe, ilość pól wg schematów, zgodnie z 
PN-IEC 439-1+AC=1994, wyposażone w listwę N oraz PE. 

• Gniazda wtyczkowe kanałowe ze stykami ochronnymi, dodatkowo gniazda wtykowe do zasilania komputerów 
z kluczem w kolorze czerwonym. Ilość kluczy musi odpowiadać ilości gniazd + dodatkowo 5 kluczy. 

• kabel teleinformatyczny U/UTP 4x2x0,5 kat. 6a, 

• kabel telefoniczny wieloparowy YTKSY ekw 2x2x0,5 
Dopuszcza się stosować materiały równoważne innych producentów. 
 
2.2. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
2.2.1. OPRAWA A1  
Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy 
wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce 
aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej 
opieki. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego. 
 
2.2.2. OPRAWA A2 
Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, 
lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: 
elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego. 
 
2.2.4. OPRAWA A3-AW 
Oprawa awaryjna nastropowa, na świetlówki liniowe T5 oraz kompaktowe TC-L, przeznaczona do oświetlania sal 
chorych, pomieszczeń gospodarczych, socjalnych, łazienek i innych w pracy podstawowej jak i po zaniku napięcia. 
Kaseton wykonano z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Do elementów wyposażenia należą układy 
stabilizacyjno-zapłonowe (w tym ściemnialne DIM) wraz z układem własnego zasilania lub pod CB. 
 
2.2.4. OPRAWA A4-AW 
Oprawa awaryjna nastropowa, na świetlówki liniowe T5 oraz kompaktowe TC-L, przeznaczona do oświetlania sal 
chorych, pomieszczeń gospodarczych, socjalnych, łazienek i innych w pracy podstawowej jak i po zaniku napięcia. 
Kaseton wykonano z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Do elementów wyposażenia należą układy 
stabilizacyjno-zapłonowe (w tym ściemnialne DIM) wraz z układem własnego zasilania lub pod CB. 
 
2.2.4. OPRAWA A5 
Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego – naściennego. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, 
przesłona wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny układ optyczny w połączeniu z przesłoną gwarantuje 
wysoką efektywność energetyczną. Oprawa rekomendowana do: łazienek szpitalnych, sal chorych i komunikacji 
szpitalnej. 
 
2.3. KONTROLA DOSTĘPU 
2.3.1. ZASILACZ BUFOROWY 
Zasilacz buforowy Roger PS20 12V DC, 24V AC lub równoważny - Zasilacz buforowy przetwarzający napięcie sieciowe 
230V na napięcie 12 VDC 1,5A do zasilania zestawów systemu kontroli dostępu, zamków szyfrowych, czytników kart 
lub breloków zbliżeniowych, zdalnego otwierania przy pomocy pilotów, oraz elementów wykonawczych 
elektrozaczepu lub zwory elektromagnetycznej itp. Charakterystyka zasilacza: sygnalizacja LED 220VAC i 12VDC; dwa 
zestawy zacisków wyjściowych zabezpieczone osobnymi bezpiecznikami; zabezpieczenie termiczne, przeciążeniowe i 
zwarciowe; kontrola prądu ładowania akumulatora; automatyczne odłączenie akumulatora poniżej progu 10V; miejsce 
na akumulator 12V/6.5Ah; transformator w podwójnej izolacji zabezpieczony bezpiecznikiem; metalowa obudowa 
pokryta lakierem proszkowym;  
 
 



2.3.2. MODUŁ PRZEKAŹNIKA  
Moduł przekaźnika Roger RM-2DR lub równoważny - czytnik kontroli dostępu Roger PRT-12 Czytnik z tworzywa 
sztucznego, posiada podświetlaną klawiaturę silikonową z dwoma klawiszami funkcyjnymi (F1-Dzwonek i F2-Światło), 
przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych; Nieulotna pamięć ustawień 120 użytkowników; identyfikacja 
użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych EM 125 kHz i kodów PIN; indeksowanie użytkowników (każdy użytkownik 
posiada numer ID) Zestaw programowalnych linii we/wy; obustronna kontrola przejścia (wymaga odłączenia drugiego 
czytnika serii PRT; współpraca z modułem we/wy typu XM-2 (tylko w trybie Autonomicznym pełnym; Moduł 
przekaźnika RM-2 jest dostępny w dwóch wersjach tj. w postaci urządzenia w obudowie do montażu na szynie DIN 
35mm o oznaczeniu RM-2DR oraz modułu elektronicznego o oznaczeniu RM-2DR-BRD. Funkcjonalnie obie wersje 
urządzenia są identyczne. Moduł RM-2DR zawiera dwa przekaźniki wraz z tranzystorowymi układami wyzwalania. 
Moduł przeznaczony jest do zwiększania obciążalności prądowej wyjść tranzystorowych i/lub uzyskiwania izolacji 
galwanicznej pomiędzy układem wyzwalającym a obciążeniem. Praktyczny przykład zastosowania modułu RM-2DR w 
ramach systemu RACS 4 polega na podłączeniu linii wyjściowej kontrolera np. IO1 o obciążalności 15VDC/1A do linii 
wejściowej modułu RM-2DR np. IN1 po to by umożliwić kontrolerowi sterowanie przekaźnikiem na module RM-2DR o 
obciążalności 230VAC/5A. Moduł RM-2DR może współpracować ze wszystkimi kontrolerami firmy Roger i 
jednocześnie jest urządzeniem na tyle uniwersalnym, że może być stosowany poza systemem kontroli dostępu RACS 4. 
Znamionowe napięcie zasilania modułu - Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC; Pobór prądu maks. 65Ma; 
Obciążalność każdego z przekaźników 230VAC/5A oraz 30VDC/5A; Próg załączania przekaźnika stanem wysokim >5V; 
Próg załączania przekaźnika stanem niskim <4V; Warunki środowiskowe -25C..+60C, wilgotność 10-95% (bez 
kondensacji); Wymiary (wys. x szer. x gł.) RM-2DR 85 x 62 x 73 mm; RM-2DR-BRD 80 x 54 mm; Waga RM-2DR ok. 115g 
RM-2DR-BRD ok. 50g 
 
2.3.3. CZYTNIK  
Czytnik roger PRT-XX-MF lub równoważny  

• Praca w trybie terminalowym (podleganie kontrolerowi) lub autonomicznym 

• Kolor: Ciemnoszary 

• Klawiatura: Tak 

• Wymiary: 85 X 85 X 27 mm 

• Kabel podłączeniowy: 50cm 

• Odległości: 

• Pomiędzy czytnikiem i kontrolerem: maks. 150 m 

• Pomiędzy dwoma czytnikami PRT: maks. 150 m 

• Zasięg odczytu: do 6 cm (w zależności od karty) 

• Napięcie zasilania: 10-15 V DC 

• Pobór prądu (średni): 65mA 

• Waga: 120g 
Charakterystyka serii PRT-XX-MF: 

• Zasilanie: 12V DC 

• Identyfikacja: Kart i/lub PIN 

• Karty: 13.56 MHz standardu ISO/IEC 14443A i Mifare 

• Formaty transmisji danych wyjściowych: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger) i 
inne 

• Różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury 

• Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika 

• Praca w warunkach zewnętrznych 

• Możliwość pracy jako programator kart Mifare (wymagana licencjonowana wersja programu RARC)) 

• Programowanie manualne lub z komputera 

• Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu 

• 120 zaindeksowanych użytkowników 

• Historia: 3000 zdarzeń 

• Odczyt: CSN, MSN lub SSN 

• Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V (PRT64MF, PRT66MF) 

• Dwa wejścia NO/NC 

• Dwa wyjścia tranzystorowe 

• Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 

• Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia) 

• Ochrona antysabotażowa (tamper) 

• Znak CE 
Dopuszcza się stosować materiały równoważne innych producentów. 
 



2.3.4. CZUJNIK OTWARCIA DRZWI  

• Napięcie pracy: do 50 V 

• Maksymalny prąd: 0,1 A 

• Rezystancja wewnętrzna: ok 200 Ω 

• Zasięg: do 25 mm 

• Tryb pracy: domyślnie rozłączony 

• Kolor obudowy: biały 

• Wymiary: 14 x 27 mm 

• Długość przewodów: ok. 20 cm 
Dopuszcza się stosować materiały równoważne innych producentów. 
 
2.4. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały, takie jak przewody, koryta, tablice rozdzielcze, aparaty elektryczne należy dostarczać na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, 
materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
 
2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych 
lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania instalacji elektrycznych i niskoprądowych przewiduje się użycie podstawowego 
sprzętu monterskiego tj.: 

• rusztowanie niskie 

• drabina monterska 
 
4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 HARMONOGRAM ROBÓT 
Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycję organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
5.2 TRASOWANIE 
Trasa instalacji elektrycznych i niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
Ich trasy przebiegać muszą w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTÓW 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i niskoprądowych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.4 PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i niskoprądowych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi należy zabezpieczyć przejście masą ogniochronna 
typu Hilti o wytrzymałości 60min. lub podobną zgodnie z technologią podawaną przez producenta. 

 
 
 
 



5.5 UKŁADANIE PRZEWODÓW 
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach, w korytkach prefabrykowanych i listwach PCW. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji w listwach PCW. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie 
zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie 
przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 
 
5.6 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW 
W instalacjach elektrycznych i niskoprądowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne 
mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane, 
sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Zamawiającego. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 
nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami 
lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.7 PODEJŚCIE DO ODBIORNIKÓW 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 
sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami 
ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. 
kształtowniki, korytka itp. 
 
5.8 PRZYŁĄCZANIE ODBIORNIKÓW 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 
technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 
przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub 
oponowymi przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych lub przewodami izolowanymi 
wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych 
 
5.9 PRÓBY MONTAŻOWE 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji 

• pomiary impedancji pętli zwarciowych 

• pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy 

• pomiary parametrów sieci logicznej wg normy PN-EN 50173 (kat. 6) 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie ze ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu wraz z znakowaniem Robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 



• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, ą także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacją i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawcą jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawcą zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawcą będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawcą dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.4 RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 



Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7 DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania pomieszczeń przeznaczonych do wykonania prac, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie, 

• protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (inżyniera kontraktu). 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
Przyjmuje się zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach przedmiarowych) określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla poszczególnych robót. Zasady wymienione w założeniach ogólnych i szczegółowych 
do każdego katalogu i rozdziału robót. 
 
7.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i dostarczone przez Wykonawcę, 
muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.3 ROZLICZENIE CZĘŚCIOWE 
Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi wstępnemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji. 
 
8.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 



powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie Dokumentacji 
Projektowej, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2 ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 
8.3 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały być usunięte wszystkie usterki stwierdzone przez Komisję. 
Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór umowy. 
 
8.3.1 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół Odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (jeśli wystąpiły) oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

• Instrukcje eksploatacyjne. 

• Karty gwarancyjne 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4 ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej robót zgodnie z kartą gwarancyjną. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 USTALENIA OGÓLNE 
Za wykonanie pełnego zakresu robót dotyczących Inwestycji związanych z instalacją elektryczną dla  modernizacji 
gabinetów lekarskich, korytarza na i piętrze oraz klatek schodowych w budynku samodzielnego publicznego zespołu 
lecznictwa otwartego w Wieliczce przysługiwać będzie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie płatne 
będzie za wykonane części elementów robót wskazanych w Tabeli Elementów, wg zaawansowania procentowego 
wykonanych robót.  
Szczegółowa regulacja rozliczeń z Wykonawcą zostanie zawarta w dokumentach opracowanych przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Umowie. 
 
9.2 PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE 
Płatności częściowe według wzoru umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

• przedmiar robót 

• projekt techniczny, 
 
 
 



11. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, 
poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 
240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769 i 1101) – tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego,  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia,   

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” ARKADY,  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych,  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”.  
 


